

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chodský Újezd

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	16	1 190	19 040	30.10.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	0	0	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	914	390	356 460	30.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty-rozšíření obvodu	ha	1	6 000	6 000	31.12.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	12	990	11 880	30.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech-rozšíření obvodu	ha	1	8 000	8 000	31.12.2023
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	0	0	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	25	1 190	29 750	31.05.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	127	2 590	328 930	31.05.2022
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.-rozšíření obvodu	100 bm	8	6 000	48 000	31.12.2023
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	8	2 590	20 720	31.05.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	3	3 900	11 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	914	190	173 660	31.05.2022
	Rozbor současného stavu-rozšíření obvodu	ha	2	8 000	16 000	31.01.2024
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0	0	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	914	190	173 660	28.02.2023
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků-rozšíření obvodu	ha	2	8 000	16 000	29.02.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 219 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	914	790	722 060	7.6.2026
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	912	50	45 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	40	900	36 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	3	4 900	14 700	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	914	590	539 260	7.1.2027
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 397 620	
3.6.	Mapové dílo	ha	916	190	174 040	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					174 040	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 219 800,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 397 620,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	174 040,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 791 460,00 Kč
DPH 21% v Kč	586 206,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 377 666,60 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

funkce