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B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavba jako součást řešení „ Komplexní pozemkové úpravy“ respektuje 
požadavky stanovené řešením celého vymezeného území začleněného do KPÚ v k.ú. 
Hostišová. 

Navržené cesty C10,C11,C12 zajišťují průchodnost krajiny a umožňují tak 
dopravní obslužnost přilehlých pozemků. Jejich směrové a výškové uspořádání 
zabezpečuje plynulost dopravy i bezpečnost jízdy a současně vytváří podmínky pro 
optimalizaci tvarů pozemků a racionálnější hospodaření. 

Kromě zemědělského významu plní navržené cesty také  funkci protierozní. 
Katastrální území obce Hostišová se nachází na svažitých kopcích, na kterých 

dochází při intenzivních deštích k rychlému nárůstu odtoku povrchových vod po 
spádnici. 
Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení ochrany území a zemědělské půdy systémem 
protierozních a protipovodňových opatření v podobě záchytných a svodných příkopů 

Liniové prvky protierozních příkopů jsou většinou vedeny souběžně s trasami 
polních cest a mají za úkol neškodně odvádět povrchové vody přes  systém 
stávajících a nově navržených propustků silnic a cest do vodních toků. 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o 
umístění stavby, územním souhlasem, 

KPÚ nahrazuje územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci, 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací 
 
d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 
zdrojů nerostů a podzemních vod, 

Hydrotechnické výpočty byly převzaty z KPÚ provedené zpracovatelem 
Agroprojekt PSO s.r.o. Brno. 

 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický 
průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum 
materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod., 

Geotechnická zpráva zpracovaná RNDr.Oldřichem Janíkem - viz. příloha  
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná 
pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního 
prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, 
stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod., 
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Území se nenachází v žádném území chráněném podle jiných právních 
předpisů. 

 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Území nenachází se záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, 

Svodný příkop SP4 je v souběhu se s polní cestou C11. Návrh trasy polní cesty 
byl volen tak, aby kopíroval současnou vyjetou polní cestu. Začátek polní cesty C11 je 
napojen na cestu C10. Polní cesta pokračuje severovýchodním směrem a je 
ukončena na obvodu PÚ. Před koncem cesty se na levé straně od cesty nachází 
podpěrný sloup NN. 

Svodný příkop SP4 je dimenzován na kulminační průtok Q100 = 0,012 m3/s. 
Úkolem příkopu je odvedení stékajících povrchových vod z povodí nad cestou C11 a 
ve většině trasy i z krytu polní cesty C11. 

Polní cesta C12 začíná na konci cesty C10 a propojuje se s projektovanou 
cestou k ČOV.(jedná se o zkrácený úsek oproti původnímu projektu). V km 0,031 60 
se nachází sloup VN1, kde kraj vozovky určený obrubou je ve vzdálenosti 1,07m od 
líce sloupu. Sloup VN2 v km 0,084 12 je od obruby ve vzdálenosti 1,03m od líce 
sloupu. 

Svodný příkop SP5  
Úkolem příkopu je odvedení stékajících povrchových vod z povodí nad příkopem 

a cestou C11. Příkop bude přímo napojen na propustek svodného příkopu SP4. Příkop 
bude mít v příčném řezu tvar lichoběžníku. Svodný příkop SP5 je dimenzován na 
kulminační průtok Q20 = 0,078 m3/s. Příkop kříží cestu k ČOV propustkem DN 400, 
který musí být realizován současně v výstavbou uvedené cesty.    
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Na dané lokalitě bude třeba vykácet stávající dřeviny a vzhledem k trasování 
cesty C10 odstranit i jejich kořeny. Jedná se celkem o 58 slivoní - 5 ks o průměru 
kmene 20-25cm a 53 ks o průměru kmene 5-15cm. Dřevní hmota bude odvezena ke 
zpracování, klest a kořeny budou spáleny na místě. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
K trvalému záboru pozemků ZPF nebo určených k plnění funkce lesa nedochází. 
 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě, 

Napojení polní cesty na komunikaci splňuje požadavky o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace.  
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice, 
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PD „ČOV a kanalizace pro střední a SZ část obce Hostišová“. Příjezdná komunikace 
uvedené stavby je napojena na polní cestu C12. 

 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí, 
 

Dotčené pozemky - katastrální území  Hostišová 
 
parc.č. výměra 

(m2) 
druh pozemku 
(způsob využití) 

Způsob 
ochrany 
 

vlastník 
(adresa) 

826 1279 ostatní plocha 
(ostatní komunikace) 

 Obec Hostišová, Hostišová - 
Horňák 100, 76301 Hostišová 

847 
 

6642 ostatní plocha 
(ostatní komunikace) 

 Obec Hostišová, Hostišová - 
Horňák 100, 76301 Hostišová 

827 
 

1024 ostatní plocha 
(ostatní komunikace) 

 Obec Hostišová, Hostišová - 
Horňák 100, 76301 Hostišová 

829 
 

620 vodní  plocha 
(koryto vodního toku 
umělé) 

 Obec Hostišová, Hostišová - 
Horňák 100, 76301 Hostišová 

842 1656 ostatní plocha 
(ostatní komunikace) 

 Obec Hostišová, Hostišová - 
Horňák 100, 76301 Hostišová 

841 4653 ostatní plocha 
(neplodná půda) 

 Obec Hostišová, Hostišová - 
Horňák 100, 76301 Hostišová 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo, 

Nové ochranné a bezpečnostní pásma nevznikají. 
 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 
Neřeší se. 
 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

Navržené cesty C10,C11a C12 a zajišťují průchodnost krajiny a umožňují jak 
dopravní obslužnost přilehlých pozemků. Jejich směrové a výškové uspořádání 
zabezpečuje plynulost dopravy i bezpečnost jízdy a současně vytváří podmínky pro 
optimalizaci tvarů pozemků a racionálnější hospodaření.  

Kromě zemědělského významu plní navržené cesty také  funkci protierozní. 
Technická infrastruktura se v řešené lokalitě nenachází. Na konci úseku C12 při 

napojení na příjezdovou účelovou komunikaci k ČOV je projektovaná stoka K1 DN 
300, která je mimo zájmové území naší stavby.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
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a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 
 

Nová stavba navržených cest C10,C11, a C12 zajišťuje průchodnost krajiny a 
umožňuje tak dopravní obslužnost přilehlých pozemků. Jejich směrové a výškové 
uspořádání zabezpečuje plynulost dopravy i bezpečnost jízdy a současně vytváří 
podmínky pro optimalizaci tvarů pozemků a racionálnější hospodaření. 

Kromě zemědělského významu plní navržené cesty také  funkci protierozní. 
Jednopruhová cesta C10 a C11 s živičným krytem, o šířce 4,0m vč. zpevněné 

krajnice drtí.   
Jednopruhová cesta C12, povrch z MZK(mechanicky zpevněné kamenivo),o 

šířce 3,00m bez krajnic. 
 
 Liniové prvky protierozních příkopů jsou většinou vedeny souběžně s trasami 

polních cest a mají za úkol neškodně odvádět povrchové vody přes  systém 
stávajících a nově navržených propustků silnic a cest do vodních toků. 

 
Svodný příkop SP4 je v souběhu se s polní cestou C11. Návrh trasy polní cesty 

byl volen tak, aby kopíroval současnou vyjetou polní cestu. Začátek polní cesty C11 je 
napojen na cestu C10. Polní cesta pokračuje severovýchodním směrem a je 
ukončena na obvodu PÚ. Před koncem cesty se na levé straně od cesty nachází 
podpěrný sloup NN. 

Svodný příkop SP4 je dimenzován na kulminační průtok Q100 = 0,012 m3/s. 
Úkolem příkopu je odvedení stékajících povrchových vod z povodí nad cestou C11 a 
ve většině trasy i z krytu polní cesty C11. 

 
Svodný příkop SP5  
Úkolem příkopu je odvedení stékajících povrchových vod z povodí nad příkopem 

a cestou C11. Příkop bude přímo napojen na propustek svodného příkopu SP4. Příkop 
bude mít v příčném řezu tvar lichoběžníku. Svodný příkop SP5 je dimenzován na 
kulminační průtok Q20 = 0,078 m3/s. Příkop kříží cestu k ČOV propustkem DN 400, 
který musí být realizován současně v výstavbou uvedené cesty.  

   
b) účel užívání stavby, 

Stavba je určena pro zemědělskou techniku za účelem obsluhy pozemků. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba trvalá. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z 
platných předpisů a norem, 

Návrh rekonstrukce nevyžaduje povolení na výjimky z platných předpisů. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Do projektové dokumentace byly zahrnuty všechny podmínky a připomínky 
orgánů státní správy a dotčených organizací vznesené při projednání  předmětné 
akce. 

 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů 
stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, 
intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a 
chráněná území apod., 
 

    SO 101 Polní cesta C10 
          Délka cesty                                     - 0,163 21m o celkové ploše 498m2  
          Základní šířka cesty                        - 3,00m jízdní pruh +  2x0,50m nezpevněná krajnice 
          Výhybny                                          – nejsou  

 
    SO 102 Polní cesta C11 

          Délka cesty                                     - 0,106 43m o celkové ploše 334m2  
          Základní šířka cesty                        - 3,00m jízdní pruh +  2x0,50m nezpevněná krajnice 

Výhybny                                         – nejsou 
 

    SO 103 Polní cesta C12 
          Délka cesty                                     - 0,114 79m o celkové ploše 409m2  
          Základní šířka cesty                        - 3,50m jízdní pruh ,bez krajnic 

Výhybny                                         – nejsou 
 

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry 
stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Povrch řešených stávajících polních cest je nezpevněný, přičemž pojížděná 
plocha je částečně  tvořena ujetím kameniva z přilehlých nemovitostí a polností. 

Stavebně technický průzkum nebyl prováděn. 
 
h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka 
apod., 

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 
 

i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod., 

Hydrotechnické výpočty byly převzaty z KPÚ provedené zpracovatelem Agroprojekt 

PSO s.r.o. Brno. 

Svodný příkop SP4  
je dimenzován na kulminační průtok Q100 = 0,012 m3/s. Úkolem příkopu je odvedení 
stékajících povrchových vod z povodí nad cestou C11. Příkop bude zaústěn přes lapač 
splavenin a propustek (DN400 mm) do příkopu SP5.  
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Svodný příkop SP5  
je dimenzován na kulminační průtok Q20 = 0,078 m3/s. Úkolem příkopu je odvedení 
stékajících povrchových vod z povodí nad příkopem a cestou C11 zachycené příkopem SP4. 
 

Jedná se o opatření řešící bezpečné zachycení a odvod povrchových vod při 
intenzivních deštích v extravilánu obce Hostišová. Dokumentace řeší prostorové a technické 
vymezení systému záchytných a svodných příkopů SP4 A SP5 navržených v rámci opatření 
plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy k.ú. Hostišová.  

Svodný příkop SP4 je v souběhu se s polní cestou C11. Návrh trasy polní cesty 
byl volen tak, aby kopíroval současnou vyjetou polní cestu. Začátek polní cesty C11 je 
napojen na cestu C10. Polní cesta pokračuje severovýchodním směrem a je ukončena na 
obvodu PÚ. Před koncem cesty se na levé straně od cesty nachází podpěrný sloup NN. 

Svodný příkop SP4 je dimenzován na kulminační průtok Q100 = 0,012 m3/s. 
Úkolem příkopu je odvedení stékajících povrchových vod z povodí nad cestou C11 a ve 
většině trasy i z krytu polní cesty C11. Příkop bude zaústěn v KM 0,000 00 – 0,055 70 do 
propustku pod polní cestou C10 a v KM 0,055 70 – 0,097 00 přes lapač splavenin a propustek 
(DN400 mm) do příkopu SP5. Příkop bude mít v příčném řezu trojúhelníkový profil se sklony 
svahů 1:1,5. Tato příkopa je zpevněna vegetačními tvárnicemi. 

V návaznosti na svodný příkop SP4 se provede technické opatření (sanace sesuvu) 
pro přerušení privilegovaných cest přípovrchových vod, které spočívá v realizaci 
odvodňovacího zářezu SO301, který pokračuje pod propustkem (SO 302) a dále je v souběhu 
SP5 a je zaústěn do sedimentačního objektu (SO 303). Pro možnost čistění této drenáže budou 
na trase vhodně umístěny revizní šachty.  

Hloubka zářezu bude 2,0 m pod původním terénem. Do rýhy bude uloženo 
drenážní potrubí DN 150 PVC DN 150, do výšky 0,5 m nad dnem drenáže bude zasypané 
tříděným říčním štěrkem fr. 16-32 a obaleno separační netkanou geotextilií (min. 400 g/m2). 
Další 1,0 m rýhy bude vyplněn řádně zhutněným nesoudržným materiálem nenulové frakce 
(např. ŠD 32-63) a rýha obalena separační netkanou geotextilií (min. 400 g/m2). Poslední 
vrstva bude vyplněna řádně zhutněnou zeminou z výkopu.  

Příkop SP5 bude přímo napojen na propustek svodného příkopu SP4. Příkop 
bude mít v příčném řezu tvar lichoběžníku a je dimenzován na kulminační průtok Q20 = 0,078 
m3/s. Příkop kříží cestu k ČOV propustkem DN 400, který musí být realizován současně v 
výstavbou uvedené cesty.    

V KM 0,088 19 bude příkop měnit směr v ostrém úhlu a dojde zde i ke změně 
spádových poměrů (velký podélný sklon 13,7% -18,0% bude přecházet v mírnější sklon 2,0% 
- 7,0%). V tomto místě bude proto vybudován sedimentační objekt a lapač splavenin pro 
uklidnění proudu vody. Do sedimentačního objektu bude zaústěno drenážní potrubí ze 
stabilizační rýhy sesuvu svahu. V úseku KM 0,088 19 až konec úpravy je koryto příkopu 
vedeno ve velkém podélném sklonu. V tomto úseku bude provedeno opevnění kamennou 
rovnaninou uloženou do betonu. Pro větší stabilitu příkopu budou po 20-ti metrech vytvořeny 
příčné ŽB prahy.  

Vzhledem k výškovým poměrům je nutné vodu sedimentačního objektu odvést 
betonovou trubkou délky 9,7 m do výustního objektu. 

V úseku KM 0,088 19 až konec úpravy je koryto příkopu vedeno ve velkém 
podélném sklonu. V tomto úseku bude provedeno opevnění kamennou rovnaninou uloženou 
do betonu. Pro větší stabilitu příkopu budou po 20-ti metrech vytvořeny příčné ŽB prahy.  

Do sedinentační jímky je zaústěno potrubí,které podchycuje povrchovou vodu z 
příkopu cesty C10 a z části cesty C12.  
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j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy, 

-     zahájení IV čtvrtletí 2024 
- ukončení III čtvrtletí 2025 

 
k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání 
staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení 
kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do 
užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu, 

Neřeší se. 
 
l) orientační náklady stavby. 

14 000 000,- vč. DPH 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - jedná se zpevnění polních cest v rámci komplexní pozemkové 
úpravy. 
 
b) architektonické řešení – materiálové řešení vychází technické předpisu , 
katalogu vozovek pro polní cesty. 
    
B.2.3 Celkové technické řešení 
 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 
následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření, 
Konstrukce vozovek polních cest odpovídá TP – změna č.1 z listopadu 2005. 
 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, 
podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 
technického maxima, 
Stavba nemá nároky výše popsané druhy energií. 
 
c) celková spotřeba vody, 
Stavba nemá nároky na spotřebu vody. 
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob 
nakládání s vyzískaným materiálem, 
 
BILANCE ZEMNÍCH  PRACÍ       
                                                                                                      

                            Výkop m3   Násyp m3     Přebytek m3  sanace m3  humus m3        
      
SO101 599 38 561 203 48  
SO102 348 27 321 135 21 
SO103                    187   22  165  153        30  
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SO301 311 86 225 ----- ------ 
SO302 86 20 66 ----- 37 
SO303 492 70 422 ----- 31 
SO801 ----- -------- ----- ----- ------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKEM 2023 263 1760 491 167 
 

Přebytečný objem výkopu a suti se odveze na řízenou skládku.  
 
BILANCE   NAKLÁDÁNÍ  S ORNICÍ 

Ornice se na staveništi nenachází.  
Pro potřeby založení trávníku  se počítá s dovozem humózní hlíny o celkovém 

objemu 167 m3.   

 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
 
Nejsou 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a 
vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních 
systémů. 

    Pro danou stavbu se neřeší  
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Pro bezpečnost při užívání – provozu na pozemních komunikacích je stávající 

dopravní značení , které vychází ze zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních 
komunikacích a z vyhlášky Ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb, kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích z příslušných technických norem. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) popis současného stavu, 

Stavba jako součást řešení „ Komplexní pozemkové úpravy“ respektuje 
požadavky stanovené řešením celého vymezeného území začleněného do KPÚ v k.ú. 
Hostišová. 

Katastrální území obce Hostišová se nachází na svažitých kopcích, na kterých 
dochází při intenzivních deštích k rychlému nárůstu odtoku povrchových vod po 
spádnici. 

Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení ochrany území a zemědělské půdy 
systémem protierozních a protipovodňových opatření v podobě záchytných a 
svodných příkopů. 

Navržené cesty C10,C11 a C12 zajišťují průchodnost krajiny a umožňují jak 
dopravní obslužnost přilehlých pozemků. Jejich směrové a výškové uspořádání 
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zabezpečuje plynulost dopravy i bezpečnost jízdy a současně vytváří podmínky pro 
optimalizaci tvarů pozemků a racionálnější hospodaření. 
 
b) popis navrženého řešení. 
 
1. Pozemní komunikace 
 
SO 101 Polní cesta C10 
           

Návrh trasy byl volen tak, aby kopíroval současnou vyjetou polní cestu. Trasa 
začíná jako pokračování místní komunikace v extravilánu obce, klesá západním 
směrem a končí křižovatkou s cestami C12 a C16. 

Jedná se o vedlejší polní cestu v  kategorii P 4,0/20- volná šířka koruny 4,0 m 
(vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,50 m), třída dopravního zatížení V - lehká. 

Celková délka komunikace je 163,21 m, kryt je tvořen asfaltového betonu.  
Základní příčný sklon komunikace je jednostranný 3,0% 
Voda z komunikace je odvedena příčným a podélným sklonem komunikace do 

okolního terénu. Dešťová voda ze svahu nad touto komunikací je odvedena 
zpevněným příkopem a trativodem.  

Po s ohledem na velký podélný sklon až 16% jsou po 20-ti metrech v celé trase 
napříč komunikací uloženy liniové žlaby z polymerbetonu pro odvedení povrchové 
vody mimo vozovku.  

 
    SO 102 Polní cesta C11 

Návrh trasy byl volen tak, aby kopíroval současnou vyjetou polní cestu. Polní 
cesta C11 je v souběhu se svodným příkopem SP4. Začátek  polní cesty C11 je 
napojen na cestu C10. Polní cesta pokračuje severovýchodním směrem a je 
ukončena na obvodu PÚ. Před koncem cesty se na levé straně od cesty nachází 
podpěrný sloup NN. 

Jedná se o vedlejší polní cestu v  kategorii P 4,0/20- volná šířka koruny 4,0 m 
(vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,50 m), třída dopravního zatížení V - lehká. Napojovací 
poloměry na začátku úseku jsou R=6,0 m. 

Celková délka komunikace je 106,43 m, kryt je tvořen asfaltového betonu. 
Základní příčný sklon komunikace je jednostranný 3,0% 

Voda z komunikace je odvedena příčným a podélným sklonem komunikace do 
svodného příkopu SP4 (samostatný objekt).  
        
   SO 103 Polní cesta C12 

Návrh trasy byl volen tak, aby kopíroval současnou vyjetou polní cestu. Trasa 
kopíruje zvlněný terén, začíná na konci polní cesty C10,kde s neřešenou polní cestou 
C16 vytváří křížení tvaru T. Konec úseku C12 je při napojení na příjezdovou účelovou 
komunikaci k ČOV.  

Jedná se o vedlejší polní cestu v  kategorii P 3,5/20 - volná šířka koruny 3,5 m, 
třída dopravního zatížení VI – velmi lehká. 

Celková délka komunikace je 114,79 m.  
Základní příčný sklon komunikace je jednostranný 3,0%. 
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Kryt konstrukce cesty je navržen z mechanicky zpevněného kameniva s 
podkladní vrstvou vyztuženou komorovým zpevňovacím systémem tak, aby přenesl 
zatížení těžkou zemědělskou technikou.    

 
2. Mostní objekty a zdi 
nejsou 
 
3. Odvodnění pozemní komunikace 
 
- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 

 SO301- Sanace sesuvu 
Jelikož se jedná o návrh objektů v lokalitě se zhoršenými geotechnickými 

vlastnostmi (dle závěrečné zprávy IG průzkumu lze označit průzkumné území za 
oblast s plenárními sesuvy), bude nutné provést v rámci výstavby objektů v této 
lokalitě provést technická opatření pro přerušení privilegovaných cest přípovrchových 
vod. Nad příkopem SP4 bude proveden odvodňovací zářez, který pokračuje pod 
propustkem (SO 302) a dále je v souběhu SP5 a zaústěn do sedimentačního objektu 
(SO 303). Pro možnost čistění této drenáže budou na trase vhodně umístěny revizní 
šachty.  

Hloubka zářezu bude 2,0 m pod původním terénem. Do rýhy bude uloženo 
drenážní potrubí DN 150 PVC DN 150, do výšky 0,5 m nad dnem drenáže bude 
zasypané tříděným říčním štěrkem fr. 16-32 a obaleno separační netkanou geotextilií 
(min. 400 g/m2). Další 1,0 m rýhy bude vyplněn řádně zhutněným nesoudržným 
materiálem nenulové frakce (např. ŠD 32-63) a rýha obalena separační netkanou 
geotextilií (min. 400 g/m2). Poslední vrstva bude vyplněna řádně zhutněnou zeminou 
z výkopu.  

 
SO302- Svodný příkop SP4 
Svodný příkop SP4 je v souběhu se s polní cestou C11. Návrh trasy polní cesty 

byl volen tak, aby kopíroval současnou vyjetou polní cestu. Začátek polní cesty C11 
je napojen na cestu C10. Polní cesta pokračuje severovýchodním směrem a je 
ukončena na obvodu PÚ. Před koncem cesty se na levé straně od cesty nachází 
podpěrný sloup NN. 

Svodný příkop SP4 je dimenzován na kulminační průtok Q100 = 0,012 m3/s. 
Úkolem příkopu je odvedení stékajících povrchových vod z povodí nad cestou C11 a 
ve většině trasy i z krytu polní cesty C11. Příkop bude zaústěn v KM 0,000 00 – 0,055 
70 do propustku pod polní cestou C10 a v KM 0,055 70 – 0,097 00 přes lapač 
splavenin a propustek (DN400 mm) do příkopu SP5. Příkop bude mít v příčném řezu 
trojúhelníkový profil se sklony svahů 1:1,5. Tato příkopa je zpevněna vegetačními 
tvárnicemi. 

Součástí tohoto objektu je i odvodnění zemní pláně polní cesty C11.  
. 
SO303- Svodný příkop SP5 
Úkolem příkopu je odvedení stékajících povrchových vod z povodí nad příkopem 

a cestou C11. Příkop bude přímo napojen na propustek svodného příkopu SP4. Příkop 
bude mít v příčném řezu tvar lichoběžníku. Svodný příkop SP5 je dimenzován na 
kulminační průtok Q20 = 0,078 m3/s. Příkop kříží projektovanou účelovou komunikaci 
k ČOV.  
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  Křížení bude řešeno propustkem o kruhovém průměru DN400 mm. V KM 
0,088 19 bude příkop měnit směr v ostrém úhlu a dojde zde i ke změně spádových 
poměrů (velký podélný sklon 13,7% -18,0% bude přecházet v mírnější sklon 2,0% - 
7,0%). V tomto místě bude proto vybudován sedimentační objekt a lapač splavenin 
pro uklidnění proudu vody. Do sedimentačního objektu bude zaústěno drenážní 
potrubí ze stabilizační rýhy sesuvu svahu. V úseku KM 0,088 19 až konec úpravy je 
koryto příkopu vedeno ve velkém podélném sklonu. V tomto úseku bude provedeno 
opevnění kamennou rovnaninou uloženou do betonu. Pro větší stabilitu příkopu 
budou po 20-ti metrech vytvořeny příčné ŽB prahy.  
 
4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
nejsou 
 
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 
clony 
- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich 
umístění, rozsah a vybavení. 
nejsou 

 
6. Vybavení pozemní komunikace 
a) záchytná bezpečnostní zařízení,  

nejsou 
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 
informace a telematiku, 

nejsou 
c) veřejné osvětlení, 

neřeší se 
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 
migrace přes komunikace, 

neřeší se 
e) opatření proti oslnění. 

neřeší se 
 

7. Objekty ostatních skupin objektů 
- úpravy území. 
 
SO801 Interakční prvek IP8 
Záměrem obnovy interakčního prvku IP8 je doplnění krajinné zeleně podél linie 

cesty C10. Tato zeleň vytvoří vegetační bariéru zabraňující smyvu půdy z výše 
položeného pole. Kromě toho bude plnit funkci užitkovou (z větší části budou 
vysazeny ovocné dřeviny - švestky a mišpule) a poskytne rovněž potravní a úkrytové 
příležitosti pro místní biotu. 

Na dané lokalitě bude třeba vykácet stávající dřeviny a vzhledem k trasování 
cesty C10 odstranit i jejich kořeny. Jedná se celkem o 58 slivoní - 5 ks o průměru 
kmene 20-25cm a 53 ks o průměru kmene 5-15cm. Dřevní hmota bude odvezena ke 
zpracování, klest a kořeny budou spáleny na místě. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
neřeší se 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stávající vodovodní síť se v řešeném prostoru nenachází. Konstrukce řešených 

polních cest umožní pojezd vozidly požární techniky. 
Vzhledem k charakteru stavby se požární bezpečnost navrhované stavby 

neposuzuje.  
V každé fázi realizace stavby bude vjezd a průjezd na staveniště  vozidlům IZS 

umožněn.  
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

neřeší se 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
 
Realizací této stavby nedojde ke zhoršení negativních účinků na životní 

prostředí. 
     Stávající hluková zátěž nebude zvýšena. 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření, 
f) ochrana před sesuvy půdy, 
g) ochrana před vlivy poddolování, 
h) ostatní negativní vlivy. 

neřeší se 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

neřeší se 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
      Návrh trasy byl volen tak, aby prakticky kopíroval současně vyjeté polní cesty. 
Trasa začíná jako pokračování místní komunikace v extravilánu obce. 
      Realizací stavby se dopravní význam účelových komunikací polních cest nemění.   
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Realizací stavby se dopravní význam účelových komunikací polních cest nemění 
a nemá vliv na napojení na stávající dopravní infrastrukturu v obci Hostišová. 
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c) doprava v klidu, 
se neřeší 
 

d) pěší a cyklistické stezky. 
se neřeší. 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy, 

Dotčené území stavbou bude uvedeno do původního stavu rozprostřením 
humózní hlíny o tl 100mm a osetím travním semenem. 

 
b) použité vegetační prvky, 

Záměrem obnovy interakčního prvku IP8 je doplnění krajinné zeleně podél linie cesty 
C10. Tato zeleň vytvoří vegetační bariéru zabraňující smyvu půdy z výše položeného pole. 
Kromě toho bude plnit funkci užitkovou (z větší části budou vysazeny ovocné dřeviny - 
švestky a mišpule) a poskytne rovněž potravní a úkrytové příležitosti pro místní biotu. 

 
c) biotechnická, protierozní opatření. 

Jedná se o opatření řešící bezpečné zachycení a odvod povrchových vod při 
intenzivních deštích v extravilánu obce Hostišová. Dokumentace řeší prostorové a technické 
vymezení systému záchytných a svodných příkopů SP4 A SP5 navržených v rámci opatření 
plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy k.ú. Hostišová.  

Svodný příkop SP4 je v souběhu se s polní cestou C11. Návrh trasy polní cesty 
byl volen tak, aby kopíroval současnou vyjetou polní cestu. Začátek polní cesty C11 je 
napojen na cestu C10. Polní cesta pokračuje severovýchodním směrem a je ukončena na 
obvodu PÚ. Před koncem cesty se na levé straně od cesty nachází podpěrný sloup NN. 

Svodný příkop SP4 je dimenzován na kulminační průtok Q100 = 0,012 m3/s. 
Úkolem příkopu je odvedení stékajících povrchových vod z povodí nad cestou C11 a ve 
většině trasy i z krytu polní cesty C11. Příkop bude zaústěn v KM 0,000 00 – 0,055 70 do 
propustku pod polní cestou C10 a v KM 0,055 70 – 0,097 00 přes lapač splavenin a propustek 
(DN400 mm) do příkopu SP5. Příkop bude mít v příčném řezu trojúhelníkový profil se sklony 
svahů 1:1,5. Tato příkopa je zpevněna vegetačními tvárnicemi. 

V návaznosti na svodný příkop SP4 se provede technické opatření (sanace sesuvu) 
pro přerušení privilegovaných cest přípovrchových vod, které spočívá v realizaci 
odvodňovacího zářezu SO301, který pokračuje pod propustkem (SO 302) a dále je v souběhu 
SP5 a je zaústěn do sedimentačního objektu (SO 303). Pro možnost čistění této drenáže budou 
na trase vhodně umístěny revizní šachty.  
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Odvod dešťových vod viz. bod B.2.6.3 
Čistota ovzduší nebude stavbou narušena. 
Realizací stavby dojde k nutnosti likvidace přebytečného  výkopku zeminy 

z výkopu stavby.  
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 

s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. V platném znění, 
vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb. a vyhlášky 8/2021 Sb. v platném znění vč. Změn: 
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Katalog.č.          druh odpadu                                                                                 kategorie                         

17 01 01             Beton                                                                                                   0 
17 02 03             Plast, plastové obaly                                                                            0 
17 05 04             Zemina a kamení                                                                                 0 
17 09 04             Směsný stavební a demoliční odpad (suť)                                          0 

  

Tříděná stavební suť ( 17 01, 17 02) bude likvidována pomocí firem zabývajících se 
recyklací stavebních odpadů. Zbylé odpady budou odvezeny na skládku odpadu, případně 
do sběrného dvora. Veškerý odpad vzniklý při realizaci stavby bude evidován a ke 
kolaudaci bude doložen doklad o jeho likvidaci. 

Odpady budou shromažďovány v souladu vyhláškou MŽP č. 273/2021 sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. Zejména je kladen důraz na: 
-          shromažďovací prostředky odpadů budou speciální kontejnery, nádoby a obaly 
-          odlišení shromažďovacích prostředků – barevně nebo popisem 
-          zabezpečení před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením 
-          zabezpečení před nežádoucím smícháním s jinými druhy odpadu 
-          zabezpečení před nežádoucím ohrožením zdraví lidí a životního prostředí 
 
Odpady vznikající při užívání stavby: 
Po kolaudaci stavby a zahájení provozu realizovaného díla budou vznikat následné odpady, 
které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 
541/2020 Sb. V platném znění, vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb. a vyhlášky 8/2021 Sb. 
v platném znění vč. Změn: 
  
Katalog.č.      druh odpadu                                                           kategorie                 
02 01 03         Rostlinná tkáň (zeleň)                                                  0 
20 03 03         Uliční smetky                                                               0 

 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině apod., 

Ochrana stávajících dřevin bude zajištěna v souladu s normou ČSN č. 83 90 61 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch při 
stavebních pracích a standardem SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební 
činnosti“. V případě nezbytné realizace stavební činnosti v chráněném kořenovém 
prostoru je nutno použít šetrnou technologii, např. bezvýkopové technologie - řízené, 
či neřízené protlaky, ruční výkopy nebo odsávací techniku a chránit kořeny. V 
chráněném kořenovém prostoru stromů se nesmí provádět navážka, skladovat 
stavební a jiný materiál ani jej přejíždět stavebními mechanizmy. Při hloubení výkopů 
mohou být na hraně výkopu a mimo chráněný kořenový prostor přerušeny kořeny o 
průměru do 3 cm, a sice pouze hladkým řezem s následným ošetřením (ihned po 
vzniku poranění začistit ránu hladkým řezem a zatřít stromovým balzámem či vodou 
ředitelnou barvou). Kořeny s průměrem nad 3 cm budou zachovány a chráněny před 
vysycháním a účinky mrazu (včasným záhozem zeminou, zakrytím, vlhčením). Při 
stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu 
stavební činností a mechanismy (např. ochrana kmene pevnou konstrukcí, předběžný 
zdravotní řez korunu stromu). 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
neřeší se 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 

neřeší se 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci (regulace vybraných 

průmyslových a zemědělských činností zaměřených na omezování znečištění, na 
snižování emisí do ovzduší, vody a půdy, na omezování vzniku odpadů a na jejich 
využívání, s cílem dosáhnout vysokou celkovou úroveň ochrany životního prostředí). 

 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Nevznikají - neřeší se 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
B.8.1 Technická zpráva 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
        neřeší se 
 
b) odvodnění staveniště, 

Realizací protierozních příkopů na začátku stavby.   
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Pro zásobování stavby a příjezd na staveniště bude využívána stávající 

komunikační síť místních komunikací navazující na silnici III/43830. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Před zahájením stavby budou za účasti investora vytyčeny hranice staveniště a 

hranice pro zařízení staveniště na pozemcích obce Hostišová.  
   

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin, 

Pro zařízení staveniště budou  využity plochy , které budou určeny investorem.    
Rozsah zařízení bude minimální a bude situován na pozemcích investora. 

PD předpokládá hranici staveniště ve vzdálenosti 2,0-3,0m od navrhované 
krajnice komunikace. 

Stavba nevyžaduje asanace, demolice. 
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Kácení dřevin je vyspecifikováno v SO 801.   Aktuálně podél polní cesty rostou 
slivoně - 1ks starých senescentních stromů a 45 mladších stromů o průměru kmene 
5-15 cm. Tyto stromy budou kvůli trasování plánované cesty v terénu vykáceny a 
nahrazeny novou výsadbou dle výsadbového plánu v této dokumentaci. Odstranění 
křovin a stromů kmene do 100mm je navrženo na ploše 400m2. 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Trvalé zábory nejsou požadovány. Dočasné zábory ve vzdálenosti 2,0-3,0m od 
navrhované krajnice komunikace jsou na pozemcích investora. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Charakter stavby je nevyžaduje. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace, 

 
Dodavatel (stavebník) stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem v souladu 

se  zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech  a prováděcích právních předpisů.  
Vzniklý odpad bude tříděn, ukládán do nádob k tomu určených a bude 

zamezeno jeho únikům. Vzniklé stavební  odpady budou přednostně využity před 
jejich odstraněním.  

Výkopová zemina bude využita v místě stavby, přebytečná zemina bude 
odvezena na řízenou skládku.  

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 
BILANCE ZEMNÍCH  PRACÍ       
                                                                                                      

                            Výkop m3   Násyp m3     Přebytek m3  sanace m3  humus m3        
      
SO101 599 38 561 203 48  
SO102 348 27 321 135 21 
SO103                    187   22  165  153        30  
SO301 311 86 225 ----- ------ 
SO302 86 20 66 ----- 37 
SO303 492 70 422 ----- 31 
SO801 ----- -------- ----- ----- ------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKEM 2023 263 1760 491 167 
 

Přebytečný objem výkopu a suti se odveze na řízenou skládku.  
 
BILANCE   NAKLÁDÁNÍ  S ORNICÍ 

Ornice se na staveništi nenachází. Pouze na pozemku 342/3 bude ornice při 
výkopu rýhy pro drenáž odděleně uložena od výkopku rýhy a po uložení drenáže 
bude ornice uložena zpět. Jedná se cca o 10m2 ornice o tl.30cm.  

 
Pro potřeby založení trávníku  se počítá s dovozem humózní hlíny o celkovém 

objemu 234 m3.   
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 

      V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby 
omezení provozu bylo minimální a hlavně, aby nebylo negativně ovlivňováno 
negativně životní prostředí v okolí.  

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby zaměřit zejména 
na :  

- ochranu proti hluku a vibracím 
- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- ochranu proti znečišťování komunikací 
- ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

        - respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště 
 
Během výstavby  bude docházet ke vzniku odpadu – přebytečné zeminy,která 

bude odvezena na  řízenou skládku. Případný ostatní vzniklý odpad bude během 
stavby likvidován v souladu s programem odpadového hospodářství dodavatele 
stavby. Na ostatní stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. 
 
k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi8), 
 
Během realizace stavby jsou zhotovitelé povinni zabezpečovat plnění požadavků na 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,včetně všeobecných zásad prevence s 
přihlédnutím na: 

-udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
-umístění pracoviště,jeho přístupnost, určení komunikací nebo prostorů na 

průchod a pohyb zaměstnanců a na průjezd a pohyb pracovních prostředků, 
-podmínky na manipulaci s různými materiály, 
-technickou údržbu zařízení a pracovních prostředků, jejich kontrolu před 

uvedením do provozu a pravidelnou kontrolu s cílem odstranit nedostatky, které by 
mohly ovlivnit bezpečnost a zdraví zaměstnanců, 

-určení a úpravu ploch pro uskladňování různých materiálů, zejména pokud jde 
o nebezpečné materiály nebo látky, 

-podmínky na odstraňování požitých nebezpečných materiálů nebo látek, 
-uskladňování,manipulaci nebo odstraňování odpadu a zbytků materiálů, 
-přizpůsobení času určeného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 
-spolupráci mezi zaměstnavateli a fyzickými osobami, které se osobně podílí na 

zhotovení stavby a které nezaměstnávají zaměstnance, 
-vzájemné působení pracovních činností uskutečňovaných na staveništi nebo v 

jeho těsné blízkosti, 
 

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle jiných právních předpisů 

Potřebu koordinátora stanovuje zákon 309/2006 Sb. v §14-§18. 
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Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
je potřeba určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. 

Z rozsahu projektovaného díla nelze vyloučit, že na staveništi budou 
působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. 

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 
k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby 
na staveništi. 

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost 
koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. 
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
Podle ustanovení §14 odst. 1 Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a ustanovení § 
15 odst. 1b) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění je zadavatel díla povinen určit 
potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi na základě harmonogramu prací 
zpracovaného příslušným zhotovitelem a doručit oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli. 
 
Adresa oblastního inspektorátu práce: 
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj 
M. Horákové 3 
658 60 Brno 
 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, prováděné na staveništi (viz Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.): 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 
zařízení technického vybavení. 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových,betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

V okolí není dotčených staveb, které vyžadují úpravy pro bezbariérové užívání.  
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
 
Časový průběh realizace stavby, a s tím související osazení přechodného 

dopravního značení bude navrženo dodavatelem stavby. Zhotovitel stavby zašle 
minimálně 30 dnů před zahájením stavby návrh PDZ s konkrétním uvedením termínu 
zahájení a ukončení stavebních prací pro jednotlivé úseky stavby. 

V případě, že po instalaci PDZ dojde k rozporu s trvalým dopravním značením , 
bude toto překryto nebo škrtnuto páskou s oranžovo – černým pruhem. 

Na příčné uzávěře (značka Z2 Z4,) budou instalována výstražná světla typu 1, 
která budou pracovat ve výstražném režimu současného blikání všech světel nebo 
střídavého blikání sudých a lichých světel.  
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PDZ v základní velikosti v retroreflexním provedení bude umístěno dle platných 
norem a předpisů (TP66). 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy 
během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod., 

Stavba bude probíhat s vyloučením silničního provozu. Na staveniště bude 
povolen vjezd pouze vozidlům stavby. 

Práce si vyžádají upozornění na stavební práce na navazující místní komunikaci. 
Návrh PDZ zpracuje zhotovitel stavby, který bude vybrán na základě 

výběrového řízení.  
 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

       Pro zařízení staveniště budou  využity plochy , které budou určeny 
investorem.    

Rozsah zařízení bude minimální a bude situován na pozemcích investora. 
Předpokládá se sociální zařízení a kancelář ze dvou mobilních buněk s maximální 
kapacitou 12 pracovníků. 

 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Postup výstavby se bude provádět po jednotlivých objektech, dle návrhu 
dodavatele stavby. 

1. Zemní práce 
2. Odvodňovací zářez SO301 
3. Realizace objektů – propustky 
4. Uložení konstrukčních vrstev cesty 
5. Dokončovací práce 
6. Terénní úpravy 
 
Plán kontrolních prohlídek 
realizace objektů – odvodňovací zářez SO301 
propustky a sedimentační objekt 
provedení konstrukčních vrstev 
dokončovací práce a terénní úpravy 
 
Postup prací bude upřesněn se zhotovitelem stavby, který bude znám na 

základě výběrového řízení. 
 
B.8.5 Bilance zemních hmot 
 
BILANCE ZEMNÍCH  PRACÍ  viz bod.B.8.1. i)                                                                                                         
   
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Liniové prvky protierozních příkopů jsou většinou vedeny souběžně s trasami 
polních cest a mají za úkol neškodně odvádět povrchové vody přes  systém 
stávajících a nově navržených propustků silnic a cest do vodních toků. 
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Svodný příkop SP4 je v souběhu se s polní cestou C11. Návrh trasy polní cesty 
byl volen tak, aby kopíroval současnou vyjetou polní cestu. Začátek polní cesty C11 je 
napojen na cestu C10. Polní cesta pokračuje severovýchodním směrem a je 
ukončena na obvodu PÚ. Před koncem cesty se na levé straně od cesty nachází 
podpěrný sloup NN. 

Svodný příkop SP4 je dimenzován na kulminační průtok Q100 = 0,012 m3/s. 
Úkolem příkopu je odvedení stékajících povrchových vod z povodí nad cestou C11 a 
ve většině trasy i z krytu polní cesty C11. 

Svodný příkop SP5  
Úkolem příkopu je odvedení stékajících povrchových vod z povodí nad příkopem 

a cestou C11. Příkop bude přímo napojen na propustek svodného příkopu SP4. Příkop 
bude mít v příčném řezu tvar lichoběžníku. Svodný příkop SP5 je dimenzován na 
kulminační průtok Q20 = 0,078 m3/s. Příkop kříží projektovanou účelovou komunikaci 
k ČOV propustkem DN400.  
 


