Příloha č. 1		  				         Číslo smlouvy: 586-2025-529101 (ASPÚ)
              	                                                                                    Číslo smlouvy: 860-2025-529202 (ISPÚ)
Č.j. příkazce: SPU 447036/2025/129/Beš
Č.j. příkazníka:
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P L N Á    M O C

Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro pro Karlovarský kraj
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

z m o c ň u j e

společnost:	Street rent s.r.o.
se sídlem:	Hrádek 30, 357 09 Krajková
IČO:	09581120
Zastoupená:	Kamilou Vrablencovou, jednatelkou společnosti

k veškerým právním úkonům směřujícím k úspěšnému a kvalitnímu dokončení díla TDS pro VPC 2a Loučná v KH II dle smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 11. 2025 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako zmocnitelem a společností Street rent s.r.o. jako zmocněncem v rozsahu čl. I a II této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn k těmto právním jednáním:
a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního deníku (dále též „SD“);
b) účastnit se vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydat nebo nevydat souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učinit zápis do SD;
e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
f) hlásit archeologické nálezy;
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne;
i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány;
j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
o) kontrolovat vyklizení staveniště;
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, a následně ji poskytnout v elektronické podobě příkazci;
s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 3;
u) požádat prostřednictvím portálu stavební správy po dokončení stavby o její kolaudaci. Příkazce mu v tomto poskytne součinnost, především v předání veškerých podkladů potřebných ke kolaudaci.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu.

V Karlových Varech dne 4. 11. 2025		
							  „elektronicky podepsáno“
[bookmark: Text16]	……………………………………….
	Ing. Šárka Václavíková	
	ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
	Státní pozemkový úřad
	
			„elektronicky podepsáno“
Plnou moc přijímá: 	…………………………..........
		Kamilou Vrablencovou, jednatelkou společnosti
		Street rent s.r.o.

Příloha PP1 Protokol o předání a převzetí staveniště
Příloha PP8 Zápis z KD
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