SMLOUVA O DÍLO
„TVORBA A IMPLEMENTAČNÍ PODPORA STRATEGIE STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU (SPÚ) 2026+ S PRIORITNÍM ZAMĚŘENÍM NA TRANSFORMACI AGENDY POZEMKOVÝCH ÚPRAV“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem:		Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
IČO:			01312774
DIČ: 			CZ01312774
zastoupen:		Mgr. Pavel Škeřík, ředitel Sekce provozní činností
bankovní spojení:       ČNB, č. ú: 3723001/0710
(dále jen „Objednatel“ nebo „SPÚ“)

Zhotovitel:
Název			doplní účastník
se sídlem 		doplní účastník
IČO:			doplní účastník
DIČ: 			doplní účastník
Bankovní spojení:	doplní účastník
zastoupen:		doplní účastník 
(dále jen „Zhotovitel“)
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

I.
Předmět plnění
1.1 Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje zpracovat pro Objednatele analýzu 
“Tvorba a implementační podpora Strategie Státního pozemkového úřadu (SPÚ) po roce 2026+ s prioritním zaměřením na transformaci agendy pozemkových úprav“. Předmětem plnění Zhotovitele je zpracování nové dlouhodobé vize směřování SPÚ, včetně jeho cílů, a následně Strategie Státního pozemkového úřadu pro období po roce 2026+ (dále jen „Strategie“) a základních tezí (dílčích) strategií pro jednotlivé oblasti činnosti SPÚ, kterými jsou: 
· pozemkové úpravy (PÚ), krajinotvorba a související činnosti; 
· nakládání se zemědělským majetkem státu; 
· organizace výkonu úřadu a technologický rozvoj; 
a další činnosti dle bližší specifikace, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace předmětu plnění (dále jen „Dílo“).  
1.2 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za Dílo cenu podle čl. III. této smlouvy.
II.
Podmínky provádění Díla
2.1  Místem plnění je primárně sídlo Objednatele, tj. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, kde budou probíhat pravidelná jednání řídícího týmu projektu. Dále jsou místem plnění další lokality na území České republiky dle potřeb realizace participativních workshopů a jednání s regionálními pracovišti SPÚ a externími partnery, a to po dohodě se Objednatelem.
2.2  Zhotovitel zahájí provádění Díla dnem nabytí účinnosti této smlouvy.
2.3  Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 13 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. 
2.4  Místem předání je sídlo Objednatele, tj. Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov. Plnění bude předáno v písemné podobě a na vhodném médiu v elektronické strojově čitelné podobě.
2.5  O předání a převzetí dokončeného Díla bude vyhotoven předávací protokol, jenž bude podepsán osobou pověřenou za Objednatele a Zhotovitele. Předání a převzetí Díla bude provedeno dle čl. V. smlouvy.    
2.6  Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat práce na zhotovení Díla s Objednatelem. Zhotovitel předá dokončený návrh Díla Objednateli k akceptaci včas tak, aby mohl být dodržen termín pro dokončení a akceptaci Díla stanovený v příloze č. 3 této Smlouvy.
2.7  Objednatel je oprávněn připomínkovat a kontrolovat, zda je Dílo prováděno Zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout veškeré podklady a součinnosti při provádění této kontroly. 
2.8  Zhotovitel je povinen opatřit vše, co je třeba k řádnému provedení Díla a k plnění podle této smlouvy.
2.9  Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při provádění Díla a jež mohou mít vliv na provádění Díla.
2.10  Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli za škodu na věcech, které od Objednatele převzal pro účely provedení Díla a zavazuje se vrátit mu veškeré takové věci, které při provedení Díla nezpracoval.
2.11  Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost podkladů převzatých od Objednatele, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro provedení Díla dle této smlouvy a Objednatele na případné vady nebo nesrovnalosti písemně upozornit. V případě, že Zhotovitel zjistí, že podklady nejsou správné, vyzve Zhotovitel Objednatele k vyjádření, zda má přesto na základě podkladů pokračovat v plnění předmětu Díla.   
2.12  Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla podle této smlouvy, a to ani částečně, jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
2.13  Zhotovitel není oprávněn výstupy ze své činnosti či podklady pro jeho vytvoření poskytnuté Objednatelem bez písemného souhlasu Objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
2.14  Komunikace mezi oběma smluvními stranami bude probíhat: 
· písemně, a to jak formou papírovou, tak elektronickou;
· ústně na jednáních, ze kterých je vyhotovován zápis.
Za pořízení zápisu z jednání zodpovídá Zhotovitel, který zápis vyhotoví do 7 pracovních dnů od konání jednání. Zápisy z jednání následně zasílá všem účastníkům jednání. Objednatel je oprávněn tyto zápisy připomínkovat.
Komunikace je možná i jinými přiměřenými způsoby. 
2.15  Dokumenty či jiné výsledky provádění Díla, které Zhotovitel vytvoří při provádění Díla, předá Zhotovitel kontaktní osobě pověřené Objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma stranami.
2.16  Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost při provádění Díla.
	III.	
Cena a platební podmínky
3.1  Zhotoviteli přísluší za provedení Díla cena v následující výši:
	Celková cena v Kč bez DPH
	doplní účastník

	DPH
	doplní účastník

	Celková cena v Kč včetně DPH
	doplní účastník


3.2  Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu za provedení Díla po řádném předání a převzetí předmětu Díla na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem (dále jen „faktura“). Cena za provedení Díla bude Objednatelem hrazena na základě faktury jako celková cena.
3.3  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů 
a bude mít splatnost 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Přílohou faktury bude předávací protokol potvrzený zástupcem Objednatele nebo jeho kopie. 
3.4  V ceně dle čl. 3.1. této smlouvy jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem při provádění Díla.
3.5  Pokud nebude faktura splňovat některou z náležitostí podle čl. 3.3 této smlouvy, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, není Objednatel povinen odměnu uhradit ve lhůtě stanovené fakturou a tímto neuhrazením odměny se nedostává do prodlení s plněním své povinnosti. Objednatel v takovém případě vrátí Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vadnou fakturu se sdělením důvodu jejího odmítnutí. Odměna bude následně splatná až po vystavení faktury, která splňuje podmínky podle této smlouvy.
3.6  Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu Objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se Objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
IV.
Povinnosti smluvních stran
4.1  Zhotovitel je povinen:  
a) při provádění Díla postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oboru; 
b) po ukončení provádění Díla vrátit Objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, které v souvislosti s prováděním Díla od Objednatele obdržel, pokud nebyly určeny ke spotřebování při provádění Díla;
c) nepoškozovat při provádění Díla zájmy Objednatele a jednat tak, aby byla činností Zhotovitele co nejméně narušena běžná činnosti Objednatele;
d) v případě nutnosti součinnosti Objednatele sdělit Objednateli požadavek na tuto součinnost nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti.
4.2  Objednatel je povinen:
a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla;
b) poskytnout Zhotoviteli dokumenty a informace nezbytné pro provedení Díla.
4.3  [bookmark: _Hlk141958928]Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem předmětu podnikání, které zahrnuje i případnou škodu, kterou by Zhotovitel mohl způsobit Objednateli při plnění této smlouvy a zavazuje se toto pojištění udržovat v platnosti po dobu trvání této smlouvy. Minimální limit pojistného plnění bude činit 5.000.000 Kč.
4.4  [bookmark: _Hlk27569016]Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na plnění předmětu této smlouvy podílel po celou dobu plnění alespoň 1 student magisterského nebo bakalářského stupně studia v oboru Znalostní a webové technologie, Vývoj informačních systémů (Informační systémy a technologie), Informační management, Procesní řízení nebo Strategický management, případně jiných příbuzných nebo obdobných oborů. Splnění této povinnosti doloží Zhotovitel písemným potvrzením příslušné vysoké školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, nebo smlouvou o výkonu praxe anebo jiným dokladem, ze kterého bude patrné splnění povinnosti, a to nejpozději při podpisu této smlouvy.
4.5  Zhotovitel je povinen každé kalendářní čtvrtletí zaslat kontaktní osobě pověřené objednatelem pracovní výkaz činnosti studenta, a to do 5 pracovních dnů od ukončení předchozího kalendářního čtvrtletí.
4.6  Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této smlouvy pouze prostřednictvím členů realizačního týmu uvedených v příloze č. 2 této smlouvy – Seznam členů realizačního týmu.
4.7  Zhotovitel se zavazuje provádět změny ve složení realizačního týmu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž při změně ve složení realizačního týmu musí být zachováno splnění stanovených ve výzvě k podání nabídek veřejné zakázky s názvem „Tvorba a implementační podpora Strategie Státního pozemkového úřadu (SPÚ) po roce 2026+ s prioritním zaměřením na transformaci agendy pozemkových úprav“.
V.
Předání a převzetí díla
5.1  Předání a převzetí Díla proběhne po splnění akceptační procedury uvedené v této smlouvě.
5.2  Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda bylo Dílo provedeno řádně a v souladu s touto smlouvou.
5.3  Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Dílo k provedení akceptační procedury ve lhůtě stanovené v příloze č. 3 této smlouvy. 
5.4  Bude-li Dílo provedeno řádně a v souladu s touto smlouvou, provede Objednatel akceptaci a převzetí Díla na základě předávacího protokolu.  
5.5  Objednatel je oprávněn odmítnout akceptaci a převzetí Díla, bude-li mít vady nebo nedodělky. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Akceptuje-li a převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, tj. Dílo bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla, bude předávací protokol obsahovat také soupis výhrad (vad) spolu s určením práva z vadného plnění, které Objednatel uplatňuje, a uplatnil-li právo na odstranění vad, též s určením přiměřené lhůty, ve které má Zhotovitel vady odstranit. V případě, že nebude učiněna jiná dohoda, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit do 30 kalendářních dnů od převzetí Díla ze strany Objednatele.

VI.
Oprávnění zástupci smluvních stran a důvěrnost informací
6.1  Kontaktní osoby pověřené Objednatelem: Ing. Aleš Uvíra, Ing. Arnošt Müller, Ph.D.
E-mail: ales.uvira@spu.gov.cz, arnost.muller@spu.gov.cz 
Telefon: +420 606 654 682, +420 602 640 808
6.2  Kontaktní osoba pověřená Zhotovitelem: doplní účastník
E-mail: doplní účastník
Telefon: doplní účastník
6.3  Změny v osobě zástupce Objednatele/Zhotovitele jsou strany smlouvy povinny si písemně předem oznámit.
6.4  Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, týkajících se Objednatele, které se dozví v souvislosti s prováděním Díla či plněním podle této smlouvy, včetně informací o podmínkách této smlouvy (dále jen „Důvěrné informace“). 
6.5  Za Důvěrné informace se nepovažují informace, které 
a) jsou nebo se staly oprávněně veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím strana zavázaná závazkem mlčenlivosti,
b) měla smluvní strana přijímající informace legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona,
c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající smluvní strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí osoby,
d) po podpisu této smlouvy poskytne přijímající smluvní straně třetí osoba, jež takové informace přitom nezíská přímo ani nepřímo od smluvní strany, jež je nositelem práv k těmto informacím,
e) jejichž zpřístupnění prostřednictvím písemného souhlasu předem schválila smluvní strana poskytující informace. 
6.6  Zhotovitel je oprávněn sdělit Důvěrné informace nezbytné pro provádění Díla svým spolupracujícím osobám, které se podílejí na provádění Díla za předpokladu, že je Zhotovitel zaváže stejnou povinností mlčenlivosti, jakou je zavázán sám.
6.7  Zhotovitel je povinen 10 dnů od skončení provádění Díla vrátit Objednateli všechny dokumenty, datové nosiče a další věci, které obsahují Důvěrné informace (a to jak přímo Důvěrné informace či informace, které jsou na Důvěrných informacích založeny), které obdržel od Objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy, nebo které získal jinak. Tato povinnost nemusí být splněna, pokud se Objednatel sdělí Zhotoviteli, že na vrácení netrvá, např. z důvodu sjednání další spolupráce. 
6.8  Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku není časově omezena a smluvní strany si sjednaly, že ustanovení tohoto článku přetrvá zánik této smlouvy.
VII.
Práva duševního vlastnictví
7.1  [bookmark: _Ref354393171]Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní licenci k užití veškerých výsledků plnění této Smlouvy, které mají povahu díla, které je předmětem práva autorského ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorská díla“), a to ke všem způsobům užití díla uvedeným v § 12 autorského zákona, bez omezení množstevního nebo územního rozsahu. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv autorských. Součástí oprávnění poskytnutých Objednateli je i právo měnit autorská díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel je dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě (poskytnout podlicenci). Objednatel nemá povinnost licenci využít. Odměna za poskytnutí těchto práv je zahrnuta v ceně Díla.  
7.2  Zhotovitel prohlašuje, že při provádění Díla nijak neporuší práva třetích osob z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, ani jiná práva třetích osob. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele taková oprávnění, aby mohl bez omezení užívat Dílo a neporušoval při užívání práva z průmyslového či jiného duševního vlastnictví třetích osob ani jiná práva třetích osob. 
7.3  Pokud třetí osoba uplatní proti Objednateli nároky z porušení jejích práv v souvislosti s provedením Díla, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náhradu za plnění, které bude Objednatel povinen poskytnout takové třetí osobě, a to včetně případné náhrady nákladů soudního či jiného řízení a nákladů na právní služby.
VIII. 
Odpovědnost za vady a záruka
8.1  Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že plnění podle této smlouvy nebude mít vady, faktické ani právní.
8.2  Zhotovitel odpovídá za vady veškerých plnění, které podle této smlouvy poskytuje, zejména odpovídá za řádné provedení Díla, které musí splňovat požadavky stanovené touto smlouvou.
8.3  Pro účely této smlouvy má plnění vady, jestliže nesplňuje vlastnosti uvedené v této smlouvě a/nebo neodpovídá výsledku a účelu stanoveným touto smlouvou. Jakékoli přijetí poskytnutého plnění, podpis protokolu či jiné schválení nebo přijetí plnění Zhotovitele Objednatelem, nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele podle této smlouvy za řádné a včasné provedení Díla, či odpovědnost za vady.
8.4  Záruka:
a)	Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla, kterou na sebe přejímá závazek za to, že plnění podle této smlouvy, bude bez vad, budou způsobilé ke smluvenému účelu a budou splňovat požadavky podle této smlouvy, a to po dobu trvání celé záruční doby.
b)	Záruční doba činí 24 měsíců počínaje dnem následujícím po podpisu protokolu o převzetí Díla dle této smlouvy, případně po odstranění vad na nedodělků, bylo-li Dílo převzato s výhradou odstranění vad a nedodělků. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady Objednatelem v souladu s touto smlouvou po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vadu, na kterou se vztahuje záruka.
8.5  Objednatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle vnější událost.
IX.
Smluvní pokuty 
9.1  V případě, že Zhotovitel poruší kteroukoliv ze svých povinností podle čl. VI. této smlouvy, 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti.
9.2  V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s provedením Díla v termínu sjednaném v odst. 2.3 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.
9.3  V případě, že Objednatel převezme dílo s výhradami a Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad uvedených předávacím protokolu v termínu sjednaném v souladu s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.
9.4  V případě prodlení Objednavatele se splatností faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
9.5  Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k úhradě smluvní pokuty. Výzva k úhradě bude obsahovat veškeré náležitosti nezbytné k jejímu uhrazení (zejména číslo bankovního účtu, specifikaci povinnosti, která byla porušena).
9.6  Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele plnit podle této smlouvy. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčena povinnost uhradit náhradu škody v plné výši. 
X. 
Trvání smlouvy
10.1  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Tato smlouva zaniká po splnění všech závazků z ní vyplývajících.
10.2  Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí ze strany Objednatele nebo odstoupením od smlouvy.
10.3  Objednatel je oprávněn ukončit smlouvu výpovědí kdykoliv i bez udání důvodu s tím, že výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi Zhotoviteli. 
10.4  Smluvní strany jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem.
10.5  [bookmark: _Ref464295497]Odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné a smlouva zaniká s výjimkou ustanovení, která mají podle zákona nebo této smlouvy trvat i po ukončení smlouvy, dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Každá ze smluvních stran je povinna učinit v případě odstoupení od smlouvy veškerá opatření k odvrácení vzniku jiných než nezbytných nákladů a škod a minimalizovat je.
10.6  Pro případ předčasného ukončení této smlouvy v důsledku její výpovědí si smluvní strany sjednaly následující způsob vzájemného vypořádání:
a)   budou předány a finančně vypořádány rozpracované úkoly;
b)   bude vrácena veškerá poskytnutá dokumentace;
c)  Zhotovitelem bude Objednateli předána rozpracovaná dokumentace včetně všech výsledků poskytnutého plnění;
d) Objednatel uhradí Zhotoviteli poměrnou část ceny Díla.
Vypořádání smluvní strany provedou do 30 dnů od ukončení smlouvy, 
nedohodnou–li si lhůtu delší.
XI.
Závěrečná ustanovení
11.1  Smlouva je uzavřena v písemné formě.
11.2  Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11.3  Veškeré změny a doplnění této smlouvy musí být činěny písemnou formou, 
a to číslovanými dodatky.
11.4  Zhotovitel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace 
a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv podle zákona č.  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel.
11.5  Pro případ, že bude Objednatel požádán o poskytnutí informace podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) a požadovaná informace bude obchodním tajemstvím Zhotovitele, dává Zhotovitel tímto Objednateli svolení s poskytnutím takové informace, a to bez jakýchkoliv podmínek. O poskytnutí informace bude Objednavatel neprodleně informovat Zhotovitele.
11.6  Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
	Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
	Příloha č. 2 – Seznam členů realizačního týmu
	Příloha č. 3 – Časový harmonogram, dílčí milníky a klíčové výstupy
	V Praze dne ___________
	V doplní účastník dne doplní účastník
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Příloha č. 1
Specifikace předmětu plnění
[bookmark: _Hlk27561250]
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování nové dlouhodobé vize směřování SPÚ, včetně jeho cílů, a následně Strategie Státního pozemkového úřadu pro období po roce 2026+ (dále jen „Strategie“) a základních tezí (dílčích) strategií pro jednotlivé oblasti činnosti SPÚ, kterými jsou:
· pozemkové úpravy (PÚ), krajinotvorba a související činnosti (půdní služba a vodohospodářské stavby).
· nakládání se zemědělským majetkem státu
· organizace výkonu úřadu a technologický rozvoj
Součástí předmětu této zakázky je i zajištění odborné podpory v úvodní fázi implementace „Strategie“. Potřeba zpracování nové strategie SPÚ je iniciována také na základě zjištění kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která byla identifikována v auditní zprávě Ministerstva zemědělství (MZe). Tato zjištění poukázala na možné systémové nedostatky v agendě pozemkových úprav (PÚ), které by mohly mít vliv na schopnost Státního pozemkového úřadu (SPÚ) naplňovat svůj zákonný mandát v přiměřeném čase a s přiměřenými náklady.
Nejen podněty NKÚ, ale také změny vnějšího prostředí a celospolečenské poptávky na rozsah, kvalitu a efektivitu výkonu státní správy jsou výzvou pro revizi, či změnu současného modelu fungování úřadu. Cílem nové strategie je více a včas zapojit SPÚ do rozvojových a infrastrukturních projektů a zlepšit provázanost jednotlivých agend úřadu, včetně organizačního a technologického zajištění. Strategie rovněž klade důraz na aktivní spolupráci s partnery ve vnějším prostředí a podporu synergických efektů při realizaci společných projektů.
Objednatel proto požaduje, aby navrhovaná Strategie přímo, prokazatelně a inovativně reagovala na následující podněty identifikované auditem:
· Udržitelnost časového a finančního horizontu zpracování pozemkových úprav: Dokončení komplexních pozemkových úprav na zbývajících katastrálních územích by při současném tempu financování a realizace trvalo přibližně 50 let. Odhadované náklady činí dalších 144,9 mld. Kč.
· Absence strategického řízení a měřitelných cílů: Současný přístup postrádá aktuální strategii řízení (objektivní/kvantifikovatelné „parametry“ pro zahajování) pozemkových úprav, která by definovala jasný časový rámec, finanční nároky a především měřitelné dopadové indikátory. Absentuje systematické posuzování přínosů a efektivity navrhovaných opatření pozemkových úprav v environmentální a vodohospodářské oblasti, což je v kontextu klimatické změny potřebné.
· Nevyvážené financování a realizace: Analýza výdajů za období 2013-2024 ukázala, že přibližně 78 % prostředků SPÚ bylo historicky vynaloženo na opatření zpřístupňující pozemky (především výstavba polních cest), zatímco na environmentální a vodohospodářská opatření směřovalo zbylých 22 %. Poměr vynaložených finančních prostředků je však zdánlivý a není v rozporu s deklarovanými cíli PÚ, protože cesty (jakožto stavební opatření) jsou nákladově výrazně dražší než např. výsadby zeleně a poměr nákladů nelze hodnotit také k relativně menšímu počtu realizovaných vodních děl.

· Nedostatečná efektivita správy dat: Přechody mezi informační systémy, (zejména aplikace „Pozemkové úpravy“ v E-agri, kterou nyní nahradila aplikace „ISPU”) vykazují chybovost a neúplnost dat, což znemožňuje efektivní řízení a kontrolu. Bez spolehlivých dat nelze provádět kvalifikovaná rozhodnutí ani hodnotit účelnost vynaložených prostředků.
· Chybějící spoluúčast dalších aktérů a finanční zátěž státu: Na rozdíl od mezinárodní praxe, kde se na financování pozemkových úprav významně podílejí obce a vlastníci pozemků, v České republice nese veškeré náklady stát. Tento model je dlouhodobě neudržitelný a snižuje motivaci lokálních aktérů k aktivní účasti a odpovědnosti za výsledky.
Stávající Strategie SPÚ na období 2021–2025 sice identifikovala některé dílčí slabé stránky v agendě PÚ, jako je kolísavá kvalita dokumentace nebo nedostatek financí, avšak její rámec je příliš obecný a nereflektuje hloubku a systémovou povahu některých problémů. Nová Strategie proto nesmí být pouhou inkrementální aktualizací, ale musí představovat zásadní revizi a redefinici priorit, cílů a dalšího směřování činností úřadu. Zadání pro novou strategii tedy nezní "dělat věci lépe", ale "dělat věci zásadně jinak" – transformovat model pozemkových úprav tak, aby byl realizovatelný, udržitelný a obhajitelný před veřejností i kontrolními orgány.
Současně se strategie netýká jen agendy PÚ, je třeba definovat propojení agend úřadu (zejména s agendou správy zemědělského majetku) s důrazem na aktuální celospolečenské cíle související s udržitelností života na venkově a klimatickou změnou. Všechny související agendy SPÚ (správa majetku, restituce, privatizace a převody, vodohospodářské stavby, případně i půdní služba) budou analyzovány a redefinovány z hlediska jejich podpory cílů agendy PÚ.
 

1. Prioritní osa Strategie: Komplexní transformace agendy pozemkových úprav (PÚ)
Objednatel požaduje, aby se agenda pozemkových úprav stala ústřední a integrující osou nové Strategie s tím, že správa a využití zemědělského majetku státu je zásadní podmínkou pro naplňování cílů rozvoje venkovského prostoru a ochrany přírodních zdrojů. Významným motivem transformace bude naplňování veřejného zájmu a podpora strategických rozvojových programů státu prostřednictvím spolupráce s klíčovými partnery, jako je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebo Správa železnic (SŽ) s cílem urychlení přípravy a realizace celostátně významných infrastrukturních staveb.
Zhotovitel v rámci svého návrhu zpracování strategie představí dlouhodobou vizi fungování úřadu, strategii úřadu a dílčí strategie pro řízení jednotlivých agend. Dále navrhne základní model řízení pozemkových úprav, který bude založen na následujících čtyřech vzájemně provázaných pilířích a podpořen dvěma klíčovými podpůrnými pilíři:

Pilíř I: Efektivita, hospodárnost a transparentnost
Cílem tohoto pilíře je zásadně zefektivnit proces plánování, schvalování a realizace PÚ a zajistit maximální hospodárnost při vynakládání veřejných prostředků.
Požadované výstupy od dodavatele:
· Návrh nové metodiky pro prioritizaci projektů PÚ se zohledněním veřejného zájmu. Tato metodika musí být založena na objektivních, daty podložených a transparentních kritériích, jako jsou například míra erozní ohroženosti půdy, hydrologická funkce území (potenciál pro zadržení vody), protipovodňová funkce pro ochranu intravilánu obcí, synergie s platnými územními plány a rozvojovými strategiemi obcí a krajů a v neposlední řadě synergie s plánovanými liniovými stavbami státu (zejména dálniční sítí ŘSD a železničními koridory SŽ).
· Návrh definice a metodiky pro posuzování "veřejného zájmu" v kontextu PÚ. Metodika musí umožnit kvantifikovatelné posouzení a vyvážení různých veřejných zájmů (zemědělské produkční funkce, ekologické funkce, sociální a rekreační funkce krajiny) a jejich vztahu k soukromým zájmům vlastníků.
· Revize strategie pro sanaci (postupnou opravu), validaci a správu dat v informačních systémech SPÚ. Tento návrh budoucích opatření bude tvořit základ pro zavedení řízení založeného na datech (evidence-based management) a umožnění funkčního monitoringu a evaluace.

Pilíř II: Ekologická funkce a adaptace na změnu klimatu
Cílem tohoto pilíře je návrh změn v procesu řízení pozemkových úprav tak, aby byla posílena role a přínosy v oblasti adaptace české zemědělské krajiny na změnu klimatu a dalších cílů, které jsou definovány v § 2 Zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.


Požadované výstupy od dodavatele:
· Viz. „Návrh nové metodiky pro prioritizaci projektů PÚ se zohledněním veřejného zájmu“. Cílem je navýšit podíl "zelených" a "modrých" investic a více narovnat podíl v počtu těchto typu opatření a narovnávat dosavadní nevyvážený stav.
· Vytvoření návrhu typologie a katalogu preferovaných opatření s jasně definovanými parametry a cílovými funkcemi. Důraz bude kladen na opatření zaměřená na zadržování vody v krajině (obnova a tvorba mokřadů, tůní, malých vodních nádrží, revitalizace vodních toků), komplexní protierozní ochranu (zasakovací pásy, průlehy, meze, větrolamy), protipovodňovou ochranu obcí (ochranné nádrže a hráze) a podporu biodiverzity (biokoridory, biocentra, liniová zeleň).
· Návrh systému dopadových environmentálních indikátorů (KPIs) pro hodnocení úspěšnosti a přínosů PÚ. Tyto indikátory musí být měřitelné a musí umožňovat objektivní posouzení přínosů projektu. Níže uvedená tabulka slouží jako příklad očekávané struktury a obsahu.
Tabulka 1: Příklady klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) pro hodnocení nové strategie PÚ
	Perspektiva BSC
	Strategický cíl
	Název KPI
	Definice a výpočet
	Cílová hodnota (příklad)
	Zdroj dat

	Environmentální (Učení a růst)
	Zvýšit ekologický přínos PÚ
	Podíl výdajů na environmentální opatření
	(Celkové výdaje na environmentální a vodohospodářská opatření / Celkové výdaje na realizaci PSZ) * 100
	>40%
	Projektová dokumentace, IS SPÚ

	Environmentální (Učení a růst)
	Zlepšit retenci vody v krajině
	Zvýšení retenční kapacity povodí
	Součet objemu nově vytvořených retenčních prostor (tůně, mokřady, nádrže) v m3 na katastrální území.
	+5000 m3/100 ha
	Projektová dokumentace, GIS analýza

	Environmentální (Učení a růst)
	Snížit erozi půdy
	Plocha nově chráněné půdy
	Plocha orné půdy (v ha) nově zabezpečená protierozními opatřeními (zasakovací pásy, meze atd.).
	15% orné půdy v k.ú.
	Projektová dokumentace, LPIS

	Finanční
	Zvýšit finanční udržitelnost
	Podíl spolufinancování (obce, vlastníci, ŘSD)
	(Suma příspěvků od obcí, vlastníků a ŘSD / Celkové náklady na realizaci PSZ) * 100
	>25%
	Účetnictví projektu, Smlouvy o spolufinancování

	Procesní
	Zrychlit realizaci PÚ
	Průměrná délka řízení o PÚ
	Průměrný počet měsíců od zahájení řízení po schválení návrhu PÚ.
	<48 měsíců
	IS SPÚ

	Stakeholderská
	Zvýšit spokojenost partnerů
	Index spokojenosti obcí a ŘSD
	Výsledek standardizovaného dotazníkového šetření u starostů obcí a zástupců ŘSD po dokončení PÚ (škála 1-10).
	>8.0
	Dotazníkové šetření



Pilíř III: Finanční udržitelnost a nové modely financování
Cílem tohoto pilíře je snížit významnou závislost realizace výsledků projekčních činností PÚ na mandatorních výdajích státního rozpočtu a zajistit její dlouhodobou finanční udržitelnost zavedením vícezdrojových modelů financování.
Spolufinancování Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD)
Klíčovou prioritou nové Strategie je transformace reaktivního přístupu k majetkoprávnímu vypořádání pro velké infrastrukturní stavby na proaktivní model spolupráce, a to zejména při spolufinancování pozemkových úprav Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Cílem je využít nástroje pozemkových úprav k systematické a hlavně včasné přípravě území pro plánovanou výstavbu dálnic a silnic I. třídy, čímž dojde k výraznému urychlení celého investičního procesu a zefektivnění vynakládání veřejných prostředků. Tento model bude založen na již existující a fungující spolupráci, která bude dále formalizována a systematizována.

Požadované výstupy od dodavatele:
· Aktualizace modelu spolufinancování pozemkových úprav ze strany ŘSD v katastrálních územích dotčených plánovanou výstavbou. Model musí definovat:
· Mechanismus, jakým bude ŘSD finančně přispívat na náklady PÚ (např. procentuální podíl na celkových nákladech, fixní částka za hektar, úhrada specifických činností), bude již součástí navrhovaného modelu a jeho implementace. Tím bude zajištěno, že financování bude od počátku jasně definováno, nastaveno a smluvně ukotveno, což zajistí předvídatelnost a efektivitu společné realizace pozemkových úprav.
· Jasná pravidla pro výběr a prioritizaci lokalit pro tuto formu spolupráce na základě harmonogramu plánovaných staveb ŘSD.
· Návrh společné metodiky pro majetkoprávní vypořádání, která zjednoduší a standardizuje proces výkupu a směn pozemků a předejde zdlouhavým vyvlastňovacím řízením.
· Analýza a návrh na efektivní řešení zbytkových pozemků, které vznikají po výkupech pro liniové stavby, a jejich následné scelení a zpřístupnění v rámci PÚ, což přispěje ke kultivaci krajiny dotčené výstavbou.
Tabulka 2: Srovnání modelů spolupráce SPÚ a ŘSD
	Aspekt spolupráce
	Současný stav (převážně reaktivní)
	Navrhovaný strategický model (proaktivní)

	Načasování PÚ
	PÚ nezřídka probíhají až po dokončení stavby ŘSD, pozdě k řešení zbytkových a nepřístupných pozemků.
	PÚ jsou zahajovány v předstihu před stavbou ŘSD na základě strategického plánu výstavby.

	Hlavní cíl PÚ
	Následná kultivace krajiny a řešení fragmentace způsobené stavbou.
	Primárním cílem je příprava území, scelení pozemků pro výkup a vytvoření rezervy pro směny.

	Financování
	ŘSD se podílí na financování některých PÚ, ale bez jednotné metodiky a spíše případ od případu.
	Systematické spolufinancování ze strany ŘSD na základě jasně definovaného a smluvně ukotveného modelu.

	Majetkoprávní vypořádání
	ŘSD provádí výkupy samostatně, což často vede ke zdlouhavým jednáním a vyvlastňovacím řízením.
	SPÚ v rámci PÚ připraví scelené pozemky, které ŘSD snadněji a rychleji vykoupí nebo získá směnou.

	Efektivita
	Vysoké transakční náklady, časové prodlevy ve výstavbě, neefektivní nakládání se zbytkovými pozemky.
	Zrychlení přípravy staveb, snížení nákladů na výkupy, prevence soudních sporů, efektivní uspořádání krajiny.



Spolufinancování realizací samosprávami
Návrh zavedení spoluúčasti financování realizací opatření po pozemkových úpravách samosprávami, případně jinými právnickými subjekty je vysoce citlivou politickou a sociální otázkou. Úspěšný model musí být pro lokální partnery atraktivní, musí jim nabízet větší kontrolu nad podobou PÚ, rychlejší realizaci a jasné benefity. Jako variantní řešení je možné uvažovat několik přístupů ke spolufinancování realizací – například model s povinnou spoluúčastí obcí, dobrovolný motivační systém, nebo kombinaci více zdrojů financování dle typu opatření a lokálních potřeb. Každá z těchto variant má své výhody i rizika, která je nutné podrobně analyzovat s ohledem na právní, ekonomické i sociální aspekty.
Současně je však zřejmé, že problematika spolufinancování si vyžaduje samostatný projekt. Doporučujeme tedy definovat základní varianty řešení, navrhnout doporučený model a připravit rámec pro jeho implementaci, včetně nastavení transparentních podmínek pro zapojení jednotlivých aktérů a pravidel pro přerozdělování nákladů. Tím bude možné zajistit efektivní a udržitelný systém spolufinancování, který bude odpovídat specifickým potřebám jednotlivých regionů.
Požadované výstupy od dodavatele:
· Provedení komparativní analýzy modelů financování PÚ v zahraničí, se zvláštním zaměřením na právní, ekonomické a implementační aspekty (2 státy EU). Následující tabulka ilustruje klíčové rozdíly, které musí být v analýze zohledněny.
· Vypracování konkrétních a právně proveditelných modelů spolufinancování PÚ obcemi a vlastníky pozemků pro podmínky České republiky. Modely musí obsahovat návrh motivačních nástrojů (např. vyšší priorita projektu, větší vliv na podobu PSZ), výpočet optimální a sociálně únosné míry spoluúčasti a návrh nezbytných legislativních změn (zejména zákona č. 139/2002 Sb.).
· Analýza a návrh na systematické zapojení dalších dotačních zdrojů do financování společných zařízení v rámci PÚ, zejména z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Společné zemědělské politiky (SZP).
Tabulka 3: Srovnání modelů financování pozemkových úprav (ČR vs. 2 státy EU)
	Aspekt financování
	Česká republika (současný stav)
	2 státy EU(referenční model)

	Hlavní zdroj financí
	Státní rozpočet, EU fondy (PRV)
	Státní rozpočet (Bavorsko), EU fondy, Spolkový rozpočet (GAK)

	Podíl státu/země
	100% nákladů na PÚ a PSZ
	Cca 75% na způsobilé výdaje PSZ (může se lišit)

	Podíl obce
	0% (prakticky nevyužíváno)
	Povinná spoluúčast, kryje část nákladů na PSZ, zejména na obecní infrastrukturu

	Podíl vlastníků
	0%
	Povinná i dobrovolná spoluúčast, kryjí vlastníci (státy EU)  část nákladů na PSZ dle přínosu

	Motivační nástroje
	Žádné
	Vyšší dotační sazby pro projekty v rámci integrovaného rozvoje venkova (ILEK), podpora meziobecní spolupráce



Pilíř IV: Partnerství, komunikace a řízení změny
Cílem tohoto pilíře je zásadně zlepšit spolupráci s klíčovými partnery (obce, vlastníci, zemědělci, orgány ochrany přírody, Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic...) a zajistit úspěšnou a udržitelnou implementaci nové Strategie v rámci celé organizace SPÚ.
Požadované výstupy od dodavatele:
· Návrh základních tezí a participativních mechanismů pro aktivní a včasné zapojení obcí, vlastníků a dalších strategických partnerů, jako je ŘSD, již od úvodní fáze přípravy PÚ. Cílem je přeměnit pasivní účastníky řízení v aktivní partnery projektu.
· Vypracování návrhu struktury plánu řízení změny (Change Management Plan) pro implementaci nové Strategie uvnitř SPÚ. Plán musí identifikovat klíčové bariéry (kulturní, procesní, kompetenční), navrhnout konkrétní opatření k jejich překonání (školení, workshopy, nová metodická vedení) a definovat role a odpovědnosti v procesu změny. Musí využívat standardizované modely řízení změn (např. Kotterův 8-krokový model) a být navržen tak, aby minimalizoval rezistenci a maximalizoval přijetí nových postupů zaměstnanci na ústředí i na regionálních pracovištích.



2. Podpůrné pilíře transformace: Správa majetku a systém řízení
Pro úspěšnou realizaci výše uvedených strategických pilířů je nezbytné provést zásadní modernizaci a zefektivnění dvou klíčových podpůrných oblastí: správy majetku a celkového systému řízení a organizace úřadu. Tyto změny nejsou cílem samy o sobě, ale nutným předpokladem pro dosažení finanční udržitelnosti a naplnění cílů v oblasti pozemkových úprav a krajinotvorby.

Podpůrný pilíř A: Transformace správy majetku
SPÚ jako největší správce zemědělského majetku státu musí svou agendu správy majetku aktivně využívat jako nástroj pro podporu primárních cílů úřadu. Cílem je přejít od pasivní správy k aktivnímu managementu portfolia, který bude generovat úspory, zefektivňovat procesy a přímo podporovat agendu PÚ a strategické projekty státu.
Požadované výstupy od dodavatele:
· Návrh nové strategie správy majetku založené na principu cost-benefit, která se zaměří na efektivitu a prioritizaci činností. Součástí bude analýza nákladů a přínosů správy různých typů pozemků s cílem soustředit zdroje na majetek s největším benefitem (výměra, cena, strategický význam).
· Návrh (high-level pohled) na digitalizaci a automatizaci agendy nájmů a pachtů, od podání žádosti přes generování smluvních vztahů až po předpisy k úhradám, s využitím a integrací stávajících a budoucích systémů (např. agendový systém pro evidenci nemovitého majetku a smluv NAIS, Portál pro klienty SPÚ, spisová služba).
· Strategie pro aktivní využívání rezervy státní půdy pro účely PÚ (realizace společných zařízení), směny pozemků a podporu infrastrukturních projektů veřejného zájmu (ochrana před povodněmi, dopravní stavby).
· Analýza a návrh na optimalizaci portfolia služeb spojených se správou majetku, včetně návrhu na zefektivnění nebo transformaci málo efektivních činností pro uvolnění personálních kapacit. Součástí bude revize evidence služeb registrovaných v Registru práv a a povinností (RPP).

Podpůrný pilíř B: Modernizace systému řízení a organizace
Transformace agend vyžaduje odpovídající změnu v interním řízení, procesech a organizační kultuře. Cílem je vytvořit flexibilní, efektivní a na výkon orientovanou organizaci, která bude schopna se rychle adaptovat na nové výzvy a efektivně využívat své zdroje, zejména lidské a technologické.
Požadované výstupy od dodavatele:
· Návrh na implementaci moderních metod řízení (např. principy Lean, Kanban) s cílem vizualizovat práci, omezit rozpracovanost, optimalizovat tok úkolů a zavést kulturu průběžného zlepšování.
· Redesign klíčových interních procesů (high-level strategický/business pohled) s cílem jejich zjednodušení, digitalizace a maximální možné automatizace. Součástí bude aktualizace a zefektivnění využití procesní mapy úřadu.
· Základní rámec digitalizace a automatizace, která identifikuje klíčové oblasti pro zavedení nových informačních systémů. Cílem je přechod od čistě evidenčních systémů k procesně řízeným nástrojům, které sníží administrativní zátěž, eliminují duplicitní zadávání dat a podpoří efektivní řízení práce na dálku.
· Návrh nové koncepce řízení lidských zdrojů, která bude reagovat na současné výzvy: zavedení systému odměňování založeného na výkonu (KPIs), benefity, optimalizace organizační struktury, podpora flexibility (např. home office s jasnými pravidly a kontrolou), a strategie pro generační obměnu a předávání know-how.
· Implementace AI do procesů organizace, návrh rozpracovaný v detailu jednotlivých “agentů” (z dostupných nástrojů na trhu).

Požadavky na metodický přístup a proces tvorby Strategie
Zhotovitel ve své nabídce podrobně popíše navrhovanou metodiku a harmonogram tvorby Strategie. Objednatel požaduje využití moderních a ve veřejné správě ověřených metod strategického řízení, které musí zahrnovat minimálně následující prvky:
· Soulad s národní metodikou: Celý proces tvorby Strategie musí být v souladu s principy a postupy definovanými v Metodice přípravy veřejných strategií, schválené vládou ČR, a zároveň reflektovat zásadní strategické dokumenty resortu, zejména Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky 2030+.
· Logický rámec (Logical Framework Approach): Pro každý strategický cíl a klíčové opatření v rámci navrhované Strategie musí být zpracován logický rámec. Tento rámec musí jasně definovat hierarchii cílů (celkový cíl, specifické cíle), výstupy, aktivity, objektivně ověřitelné ukazatele (včetně výchozích a cílových hodnot), zdroje ověření a vnější předpoklady/rizika. Tento nástroj zajistí vnitřní konzistenci a měřitelnost Strategie.
· Rámec Balanced Scorecard (BSC): Navrhovaná Strategie musí být strukturována s využitím moderního strategického rámce, jakým je Balanced Scorecard (případně jeho modifikace pro veřejný sektor). Cílem je zajistit vyvážené řízení a sledování výkonnosti napříč klíčovými perspektivami: finanční (hospodárnost, vícezdrojové financování), stakeholderskou (spokojenost obcí, vlastníků, strategických partnerů jako ŘSD), interních procesů (efektivita, kvalita, digitalizace) a učení se a růstu (kompetence zaměstnanců, inovace, environmentální dopady).
· Systém klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs): Zhotovitel navrhne robustní a smysluplný systém KPIs pro sledování implementace Strategie na všech úrovních (strategické, operativní). KPIs musí být v souladu s metodikou SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) a musí přímo navazovat na zjištění auditu NKÚ a cíle definované v pilířích I-IV. Systém musí umožňovat pravidelný reporting a sloužit jako podklad pro manažerské rozhodování.
· Participativní přístup: Metodika musí zahrnovat detailní plán pro sérii facilitovaných workshopů a řízených rozhovorů s vrcholovým vedením SPÚ, klíčovými zaměstnanci z ústředí i regionálních pracovišť a externími stakeholdery (zástupci Svazu měst a obcí, Agrární komory, Asociace soukromého zemědělství, MZe, MŽP, ŘSD, SŽ a další).

Klíčové vstupy pro zpracování strategie
Dodavatel je povinen při tvorbě Strategie vycházet a reflektovat minimálně následující klíčové dokumenty a rámce:
· Platná legislativa týkající se SPÚ (zejm. zákon č. 503/2012 Sb., zákon č. 139/2002 Sb., zákon č. 229/1991 Sb.)
· Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky 2030+
· Metodika přípravy veřejných strategií MMR 
· Zjištění a doporučení vyplývající z kontrolní akce NKÚ (viz auditní zpráva MZe)
· Informační koncepce ICT (SPÚ).


Požadavky na účast na pracovních jednáních
Pro zajištění řádného postupu plnění a komunikace mezi stranami se stanovuje minimální frekvence projektových schůzek, na nichž je povinná účast zástupců Dodavatele:

· Řídící výbor (ŘV): Schůzky se budou konat minimálně jednou za 2 měsíce.
· Projektový tým (PV): Schůzky se budou konat minimálně jednou za 14 dní (případně distanční formou, nedohodnou-li se strany jinak).


















Příloha č. 2 

Seznam členů realizačního týmu

	Vedoucí projektu (vedoucí realizačního týmu)

	Jméno a příjmení
	[bookmark: _Hlk26251576][DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Adresa
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	E-mail
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Telefon
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]



	Expert na pozemkové úpravy a zemědělskou politiku

	Jméno a příjmení
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Adresa
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	E-mail
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Telefon
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]




	Odborník na financování veřejných projektů a dotační politiku

	Jméno a příjmení
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Adresa
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	E-mail
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Telefon
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]




	Odborník na řízení změn a komunikaci ve veřejné správě  

	Jméno a příjmení
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Adresa
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	E-mail
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Telefon
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]



	Odborník na AI a digitalizace 

	Jméno a příjmení
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Adresa
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	E-mail
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Telefon
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]





Příloha č. 3 
Časový harmonogram, dílčí milníky a klíčové výstupy 
(dále jen „Harmonogram“)
Zhotovitel se zavazuje předat akceptované Dílo v souladu s celkovým termínem plnění stanoveným v čl. II, odst. 2.3 této smlouvy. Plnění bude předáváno postupně v souladu s níže definovanými klíčovými výstupy (deliverables).   
Článek I. - klíčové pojmy harmonogramu
Harmonogram stanoví závazné termíny, klíčové milníky a definice výstupů (deliverables) pro řádné a včasné provedení Díla Zhotovitelem a jeho akceptaci Objednatelem.
· Pro účely výkladu tohoto Harmonogramu se stanovují následující definice klíčových časových údajů:
· [P] (Den Počátku Plnění): Znamená den nabytí účinnosti Smlouvy, tj. den jejího uveřejnění v Registru smluv.
· [T] (Den Finální Akceptace): Znamená den finální akceptace kompletního Díla Objednatelem.
· Veškeré lhůty uvedené v tomto Harmonogramu (např. +90, -30) se počítají v kalendářních dnech.
 
Celková doba plnění: celková doba plnění předmětu této smlouvy je stanovena tak, že požadovaný termín ukončení realizace služeb a předání všech finálních výstupů je do 13 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy (tj. od data [P]).
 
Z tohoto ustanovení vyplývá, že Den Finální Akceptace musí nastat nejpozději poslední den 13. měsíce následujícího po Dni Počátku Plnění [P]. 

Zhotovitel je povinen přizpůsobit své plnění a předkládat výstupy k akceptaci v takovém předstihu, aby byl tento konečný termín dodržen, včetně zohlednění akceptačních lhůt Objednatele definovaných v této příloze a Smlouvě.

Zhotovitel předloží Objednateli při zahájení plnění detailní návrh harmonogramu plnění, který bude respektovat níže uvedené výstupy a celkovou dobu plnění.




Článek II. - Harmonogram plnění
Zhotovitel se zavazuje předat a Objednatel se zavazuje akceptovat Dílo v souladu s níže definovanými etapami, milníky a termíny. Struktura tabulky odpovídá poskytnutému vzoru, přičemž obsah a termíny vycházejí ze závazných podkladů.
	Etapa
	Popis dílčího plnění (Milník)
	Termín (nejpozději do)

	Milník 1
	Analýza a Návrh (Verze 1.0)
 
Předání souboru výstupů 1 a 2 (dle čl. III této přílohy), tj. „Vstupní analytické zprávy“ a „Návrhové části Strategie (verze 1.0)“.
	[P] + 90 dní

	Milník 2
	Předání finálního Díla k akceptaci
 
Předání kompletního finálního Díla, tj. souboru všech finálních výstupů 3, 4, 5, 6 a 7 (dle čl. III této přílohy), k akceptačnímu řízení Objednatelem.
	[T] - 30 dní (tzn. 30 dnů před termínem [T]). 

	Milník 3
	Akceptace finální verze Díla
 
Datum řádné a včasné akceptace kompletního finálního Díla (všech výstupů předaných v Milníku 2) Objednatelem.
	[T]
(nejpozději [P] + 13 měsíců)



Z časového rozdílu mezi Milníkem 2 (Předání finálního Díla) a Milníkem 3 (Finální akceptace) vyplývá minimální 30denní lhůta pro závěrečné akceptační řízení kompletního Díla.

Článek III. - Závazný seznam výstupů je následující:

1. Vstupní analytická zpráva: Detailní analýza současného stavu, zahrnující kritické vyhodnocení stávající Strategie 2021-2025+ ve světle zjištění auditu NKÚ, a aktualizovanou SWOT analýzu se specifickým zaměřením na agendu pozemkových úprav a spolupráci se strategickými partnery jako ŘSD.
2. Návrhová část Strategie (verze 1.0): První ucelený návrh vize, mise, strategických cílů a opatření, strukturovaný dle pilířů definovaných v příloze smlouvy. Tento dokument bude sloužit jako podklad pro klíčový workshop s vedením SPÚ.
3. Finální dokument Strategie SPÚ po roce 2026: Kompletní strategický dokument, zapracovávající veškeré připomínky Objednatele, určený ke schválení Řídícím výborem SPÚ.
4. Detailní implementační Akční plán pro první dva roky: Detailní a prakticky orientovaný dokument, který konkretizuje strategická opatření do specifických aktivit, projektů, harmonogramů, odpovědností, rozpočtů a zdrojů financování. Akční plán v následujících letech bude obsahovat rámcově nutná opatření a aktivity.
5. Metodika a katalog KPIs: Samostatný dokument obsahující detailní popis všech navržených ukazatelů výkonnosti, jejich definice, vzorce pro výpočet, zdroje dat, výchozí a cílové hodnoty a metodiku pro sběr, vyhodnocování a reporting.
6. Návrh plánu řízení změny (Change Management Plan): Plán pro interní implementaci Strategie v souladu s požadavky v Pilíři IV Zadávací dokumentace (struktura opatření pro zavedení CHMP).
7. Závěrečná zpráva a sada prezentačních materiálů: Zpráva shrnující celý proces tvorby Díla a sada prezentačních materiálů pro vedení SPÚ a pro komunikaci s MZe a dalšími klíčovými partnery.

Mapování výstupů na milníky:

· Pro řádné splnění Milníku 1 je Zhotovitel povinen předat Objednateli Výstup č. 1 a Výstup č. 2.
· Pro řádné splnění Milníku 2 je Zhotovitel povinen předat Objednateli Výstup č. 3, Výstup č. 4, Výstup č. 5, Výstup č. 6 a Výstup č. 7.
 
Akceptační řízení:
Předání výstupů Zhotovitelem v termínech dle “Milníku 2” zahajuje finální akceptační řízení ze strany Objednatele.
Postup akceptace a předání a převzetí Díla je popsán v článku V. smlouvy.

Vazba na platební podmínky:
V souladu s Článkem III. smlouvy je platba za Dílo stanovena jako jednorázová, provedená na základě konečné faktury.
Řádné splnění a akceptace Milníku 1 (Analýza a Návrh) nezakládá právo Zhotovitele na dílčí fakturaci.
Právo na vystavení konečné faktury vzniká Zhotoviteli až po řádném a včasném dokončení celého Díla a jeho finální akceptaci Objednatelem (tj. po úspěšném završení Milníku 3).
Milníky definované v tomto Harmonogramu slouží primárně k řízení postupu prací, kontrole plnění a případnému uplatnění smluvních pokut za prodlení s plněním jednotlivých milníků, jak je stanoveno ve Smlouvě.
