Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:
Č.j. objednatele: 1260-2025-523203
Č.j. zhotovitele:			
SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ DOZORU PROJEKTANTA
(dále jen „smlouva“)

uzavřená
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:
[bookmark: _Hlk204942744]Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín
Adresa KPÚ JMK: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
[bookmark: _Hlk204937108]Adresa Pobočky Břeclav: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Adresa pracoviště Hodonín: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
[bookmark: _Hlk204937040]zastoupený: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA - vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Sasínková - pracoviště Hodonín
Tel.:	727 957 211
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
[bookmark: _Hlk204871863]Zhotovitel:
Jméno: 	Projekce DS s.r.o.
[bookmark: _Hlk174025296]Sídlo:	Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, kancelář Plucárna 1, 695 01 Hodonín
Zastoupený:          	Ing. Peterem Štefančíkem, jednatelem
IČO: 	02846471
DIČ: 	CZ02846471
Bankovní spojení: 	FIO banka
Číslo účtu: 	2300578997/2010
Telefon/fax:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:     	kusgbfk
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 82687.
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě výsledku výběrového řízení provedené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uzavírají smluvní strany tuto smlouvu.

Předmět a účel smlouvy
1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. I. odst. 3. této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“), zajistit dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
2. Předmětem díla je výkon dozoru projektanta při realizaci staveb uvedených v čl. I. odst. 3., a to v rozsahu uvedeném v čl. II. Specifikace díla. Dílo je realizováno na základě výsledku výběrového řízení podle ZZVZ.
3. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dozor projektanta při realizaci stavby:
[bookmark: _Hlk204942805]
[bookmark: _Hlk204872058]Název stavby:	Stavba polní cesty HC2R v k.ú. Malá Vrbka
Místo stavby:	k.ú. Malá Vrbka
Popis stavby dle povolení stavby:

Stavba spočívá v úpravě stávající polní cesty, která se napojuje v západní části obce Malá Vrbka na HC1. Cesta směřuje do severozápadní části zájmového území a je situována mezi bloky zemědělské půdy, které jsou cestou zpřístupněny. Povrch cesty je zpevněný kamenitý do staničení cca 0,300 km. Dále je cesta částečně zpevněná, spíše travnatá. Na konci cesty se na ni napojuje cesta DC14 a je ukončena při hranici obvodu KoPÚ, kde navazuje na parcelu komunikace v sousedním k.ú. Stavba ve staničení 0,560 0,725 km, vede ve vzdálenosti min 10,00 - 13,25 m od pozemku parc. č. 2156, na kterém je umístěno koryto vodního toku - Malanský potok (IDVT 10203602), který je naveden do stávajícího propustku P19. Stavba nijak nezasahuje do břehového porostu, jako významného krajinného prvku. Až v místě stávajícího propustku P19 ve staničení 0,725 km dojde ke křížení dotčené stavby se stávajícím potokem skrz stávající propustek P19. Před jeho stávajícími čely dojde k úpravě koryta pomocí lomového kamene v délce 3,00 m před čely.

Cesta je navržena jako zpevněná P 4,0/20, jednopruhová, obousměrná s dvěma výhybnami ve staničeních cca 0,280 km a cca. 0,750 km s rozšířením na 5,00 m. Šířka polní cesty je 3,00 m, s krajnicemi 2 x 0,50 m. Povrch tvoří betonové panely 2,00 x 1,00 m uložené podél krajnic do lože z drti 4/8. Prostor šířky 1,00 m mezi betonovými panely bude vyplněn humózní vrstvou, která bude zatravněna. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3% do stávajících příkop, popř. okolní zeleně. Podél komunikace budou vybudovány příkopy SP15 ve staničení 0,008 - 0,475 km a SP14 ve staničení 0,774 - 1,309 km. Ve staničení 0,774 km bude vybudován propustek P26 DN400, který odvede dešťovou vodu z příkopy P14 do plánovaného mokřadu.
Ve staničení 0,723 km bude zachován stávající propustek P19. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Délka polní cesty je 1309 m. Návrh polní cesty vychází z komplexních pozemkových úprav v k.ú. Malá Vrbka zpracovaný firmou Georeal spol. s.r.o. ze srpna 2020. Komunikace bude ohraničena krajnicí ze štěrkodrti tl. 150 mm a šířky 0,50 m po obou stranách komunikace. Odvodnění povrchu komunikace a všech zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným sklonem do okolních pozemků. Příčný sklon všech ploch je 3%. Při nedodržení únosnosti upravené zemní pláně 30 MPa, bude provedena stabilizace v tl. 400 mm směsnými pojivy, popř. vápnem. Příkopy budou od komunikace svahovány ve sklonu 1:2, na protější straně ve sklonu max. 1:1 (s ohledem na napojení stávajícího terénu). Svahy budou upraveny s rozprostřením ornice v tl. 150 mm a osety travním semenem. Návrh konstrukce vychází dle ČSN 736109 projektování polních cest s využitím katalogového listu PT6-1.

Konstrukce komunikace
- betonový panel 2x1 m 150 mm
- ložná vrstva z drti 4/8 50 mm
- podklad ze štěrkodrti 0/63 250 mm ČSN 736126-1
- celkem 450 mm
Konstrukce komunikace - středový pás
- humózní vrstva 50 mm
- doplnění ze štěrkodrti 0/32 150 mm ČSN 736126-1
- podklad ze štěrkodrti 0/63 250 mm ČSN 736126-1
- celkem 450 mm
Konstrukce komunikace na začátku úseku
- cementový beton CB III 150 mm
- podklad ze štěrkodrti 0/63 250 mm ČSN 736126-1
- celkem 400 mm
Konstrukce komunikace v místě výhybny
- doplnění ze štěrkodrti 0/32 150 mm ČSN 736126-1
- podklad ze štěrkodrti 0/63 300 mm ČSN 736126-1
- celkem 450 mm
Trubní propustek P26
Trubní propusti včetně jímek budou osazeny tak, aby docházelo ke správnému odtoku vod, s řádným navázáním na příkopy a okolní terén. Na výstavbu trubního propustku bude použito betonové potrubí DN 400 s uložením na podklad z betonu C16/20 v tl. 100 mm, roura pak bude řádně obetonována z prostého vodostavebního betonu tl. 100 mm a v místě cesty bude zasypána výkopkem, štěrkodrtí, skladbou vozovky za průběžného hutnění po vrstvách. Propustek bude z obou stran ochráněn betonovými čely z betonu, na které bude navazovat dlažba z lomového kamene na MC.
Stávající trubní propustek P19
Ve staničení 0,723 km bude zachován stávající propustek P19 DN700. Délka propustku je 12,10 m a je umístěn v korytě Malanského potoku (IDVT 10203602). Roura je betonová DN 700 v dobrém technickém stavu. Byla provedena její prohlídka a není potřeba řešit její výměnu. Čelo v místě vtoku do propustku zůstane opatřeno stávajícím lomovým kamenem. Dojde k opravě spár mezi jednotlivými kameny cementovou spárovací hmotou pro exteriéry tl. 15 mm. Stávající betonové čelo propustku se vyspraví.
Provoz na cestě je doposud bez úpravy dopravním značením; nově bude na začátku komunikace v místě napojení na stávající polní cestu doplněna svislá dopravní značka P6 "stůj, dej přednost v jízdě".

Popis stavby dle povolení stavby - SHRNUTÍ:

Výstavba zpevněné kolejové polní cesty HC2R o délce 1309 m s povrchem z betonových panelů 3,0x1,0x0,15m, s DEHA závěsy, únosnost 20t, (863 ks) uložených podél krajnic do lože z drti 4/8. Dvě výhybny V3 a V4 s rozšířením na 5,00 m. Prostor šířky 1,00 m mezi betonovými panely bude vyplněn humózní vrstvou, která bude zatravněna. Podél komunikace budou vybudovány příkopy SP15 ve staničení 0,008 – 0,475 km a SP14 ve staničení 0,774 – 1,309 km. Dále bude vybudován propustek P26 DN400, který odvede dešťovou vodu z příkopy P14 do mokřadu realizovaného SPÚ v roce 2024. Ve staničení 0,723 km bude zachován stávající propustek P19. Před jeho stávajícími čely dojde k úpravě koryta vodního toku pomocí lomového kamene v délce 3,00 m před čely. 

Stavba byla rozhodnutím o povolení záměru č.j.: MVNM/25202/2025 ze dne 1.7.2025 (nabylo právní moci 5.8.2025), vydaným Odborem Stavební úřad Městského úřadu Veselí nad Moravou parc. č. 1661, 1718, 1719, 2150, 2156, 2188 v katastrálním území Malá Vrbka. 

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace "Malá Vrbka - polní cesta HC2R", zpracované společností Projekce DS s.r.o., IČO 02846471, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín a autorizoval ji xxx (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby osvědčení; ČKAIT č. xxx, ověřené ve stavebním řízení.

(dále jen „stavba“).

Specifikace díla
1. Výkonem dozoru projektanta se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se schválenou dokumentací pro provádění stavby, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 161 odst. 2 SZ bude vykonávat dozor projektanta nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. I. odst. 3. této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
a) účastní se protokolárního předání staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. I. odst. 3. této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k této dokumentaci,
c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
j) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
k) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaném stavebním povolení a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
l) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
m) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. I. odst. 3. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,
n) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
o) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
p) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
3. Datum a čas výkonu dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do stavebního deníku.
4. Součástí výkonu dozoru projektanta je provádění nezbytných drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.
5. [bookmark: _Hlk16163141]Součástí dozoru projektanta není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.
6. V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky na realizaci stavby, dle projektové dokumentace.

Doba plnění
1. [bookmark: _Hlk215067024]Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. II. této smlouvy ode dne účinnosti této smlouvy do vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu. V případě zjištění vad nebo nedodělku při předání stavby nebo při její kolaudaci nebo v rámci záruční doby bude zhotovitel provádět tyto činnosti až do doby odstranění těchto vad či nedodělků. Předpokládaná doba realizace stavby je 11/2025 – 09/2026 s kolaudací do 11/2026.

Místo plnění
1. Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. I. odst. 3. této smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.

Práva a povinnosti
1. Povinnosti objednatele:
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil.
b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro nezastupitelnost objednatele.
c) V nezbytném rozsahu poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.
d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
2. Povinnosti zhotovitele:
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, odborností a v souladu se zájmy objednatele.
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.
d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.
e) Včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
f) Poskytovat plnění výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování plnění nezpracoval.
h) Spolupracovat při zadávacím/výběrovém řízení na realizaci stavby.
[bookmark: _Hlk204934270]
Pojištění zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

Cena předmětu díla
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu ve výši 123 900,00 Kč včetně DPH (slovy: Jednostodvacettřitisícdevětset korun českých.). Výše ceny díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 7.10.2025. Tato cena je konečná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. Celkovou cenu lze také změnit v souladu se ZZVZ a s ohledem na změnu termínu plnění.
	[bookmark: _Hlk182380004]
	Cena v Kč

	Výkon autorského dozoru bez DPH
	123 900,00

	Výpočet DPH
	26 019,00

	Výkon autorského dozoru vč. DPH
	149 919,00


[bookmark: _Hlk36122845][bookmark: _Hlk36122353](Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)
2. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena formou faktury.
3. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.
4. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního rozhodnutí a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.
5. Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování díla přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
6. Daňový doklad (faktura) v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a fakturovanou částku.
7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín.
Elektronická faktura bude doručena do datové schránky objednatele, nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@spu.gov.cz.
9. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou doby splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

Smluvní pokuty a sankce
1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 0,015 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.
2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
3. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. Objednatel však nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně (elektronicky) upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je však objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 
3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 1.12.2026
4. Odstoupení od této smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a případnou náhradu škody.
6. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.
7. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
8. Ukončením smluvního závazkového vztahu zanikají i účinky plné moci, pokud byla objednatelem vydána.

Ostatní ujednání
1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím e‑mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co mu byl e-mail doručen. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu uveřejněna v registru smluv.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury.
5. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
6. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
7. V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt, že údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se Objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
9. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10. O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na lhůtu doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ.
11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí touto smlouvou.
12. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
13. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan.
14. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
15. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
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...................................................	...................................................
Objednatel	Zhotovitel
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STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774



P L N Á    M O C
	


Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
Adresa pobočky: 	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Adresa pracoviště: 	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
zastoupený: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav 

z m o c ň u j e    (pověřuje)

společnost   :  	Projekce DS s.r.o.
se sídlem     :  	Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, kancelář Plucárna 1, 695 01 Hodonín
IČO             :  	02846471
Zastoupená  :  	Ing. Peterem Štefančíkem, jednatelem

  

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování autorského dozoru projektanta stavba polní cesty HC2R v k.ú. Malá Vrbka, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Státním pozemkovým úřadem jako objednatelem a společností Projekce DS s.r.o. jako zhotovitelem, v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy (č. sml. objednatele 1260-2025-523203).

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

1. účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
1. dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup výstavby     ve vztahu k dokumentaci, 
1. sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
1. účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům, 
1. podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
1. podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
1. navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
1. posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 
1. na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
1. účastnit se vybraných  kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním povolení 
1. spolupracovat  s   ostatními  partnery (objednatel,  zhotovitel  stavby,  technický  dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
1. sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením  a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 
1. svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku, 
1. aktivně se zúčastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu   o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli, 
1. aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
1. odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby,
1. po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou projektovou dokumentací.



Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené  smlouvy o dílo; je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou založeny u zmocnitele.



V Břeclavi dne 28.11.2025


	…………………………………………………..
	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA
	vedoucí Pobočky Břeclav
	Státní pozemkový úřad


Plnou moc přijímá: 	…………………………
	Ing. Peter Štefančík
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