

Položkový výkaz činnosti - Příloha k Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo - KoPÚ Halenkovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	2 000	62 000	06. 08. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	33	1 500	49 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	520	1 200	624 000	15. 02. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	84	1 600	134 400	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	745	150	111 750	15. 11. 2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	200	1 200	240 000	15. 02. 2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	603	2 200	1 326 600	15. 11. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	292	2 200	642 400	15. 11. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	4 500	0	15. 11. 2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	604	500	302 000	15. 11. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	589	500	294 500	15. 01. 2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 787 150	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	589	1 000	589 000	15. 03. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	105	1 500	157 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	149	800	119 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	552	1 600	883 200	15. 04. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	30 000	90 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.5.4	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení	ha	37	3 000	111 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.4.) bez DPH v Kč					1 969 900	
3.6.	Mapové dílo	ha	589	1 000	589 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					589 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1000	1 000	1 000 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					1 000 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 787 150,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 969 900,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					589 000,00 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					1 000 000,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					7 346 050,00 Kč	
DPH 21% v Kč					1 542 670,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					8 888 720,50 Kč	