

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

„Stavba VN1, VC7-R a výsadba ÚSES v k.ú. Tvarožná Lhota“

SO 01 Vodní nádrž VN1

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí pobočky
Břeclav, Bc. Jaroslava Sasínková, rada

Tel.: +420 725 548 180 – Ing. et Ing. Drápal

+420 727 957 176 – Bc. Sasínková

E-mail: breclav.pk@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupený:

xxxxx – xxxxx

xxxxx – xxxxx

oba na základě pověření

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: amx5p38



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
Číslo účtu:	212269343/0300
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599, je plátcem DPH

Společnost zapsaná v OR vedeném Kr. soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.
(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“), realizuje veřejná zakázka s názvem „**Stavba VN1, VC7-R a výsadba ÚSES v k.ú. Tvarožná Lhota**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 29.9.2025

Zadávací dokumentace ze dne: 10.9.2025

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 18.11.2025

Stavební povolení vydané pod č.j.: MVNM/37812/2023/ŽPÚP Odborem životního prostředí a územního plánování MěÚ Veselí nad Moravou dne 18.9.2023, nabylo právní moci dne 7.10.2023

Čl. I. Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v Tvarožná Lhota dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **vodní nádrže VN1** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v Zadávací dokumentaci.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

Čl. II. Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:
Název díla: **SO 01 vodní nádrž VN1**
Místo stavby: k.ú. a obec Tvarožná Lhota, okres Hodonín, Jihomoravský kraj
(dále jen "stavba").
2. Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. projekční společností KOINVEST s.r.o., Demlova 1011, 674 01 Třebíč. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
3. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
 - a. Zajištění dodávek, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
 - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
 - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
 - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
 - e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
 - f. Zajištění povinné publicity dle pravidel v souladu s Příručkou pro publicitu Strategického plánu SZP 2023-2027, která je zveřejněna na internetových stránkách <https://mze.gov.cz/spszp> a <https://szif.gov.cz>. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.
 - g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
 - h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 - i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným archeologickým nebo paleontologickým nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření v souladu s § 266 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
 - j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provedení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací např. (dle čl. II. odst. 3. bod g. smlouvy) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým řízením.

- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
4. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
5. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III. Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 29.9.2025. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena díla je konečná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. Celkovou cenu lze také změnit v souladu se ZZVZ.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II. odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí **16 554 152,90 Kč**.

Zhotovitel bude fakturovat objednateli DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění.

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV. Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za provedení jednotlivých částí díla poté, co dokončí a objednateli předá řádně dokončené části díla vymezené dle uzlových bodů stanovených v čl. V. odst. 5 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací v rozsahu příslušných uzlových bodů, vždy nejpozději do 4. 12. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury musí být soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Tato faktura bude doručena objednateli nejpozději do 4. 12. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
Nebude-li dílo dokončeno do 10. 11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně provedených prací na základě technickým dozorem stavebníka odsouhlasených a objednatelem potvrzených soupisů provedených prací, a to i mimo rámec dokončených uzlových bodů. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 4.12. příslušného roku.
4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
5. Daňový doklad (faktura) v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774.

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav.

Elektronická faktura bude doručena do datové schránky objednatele nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@spu.gov.cz.

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
12. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - a) Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027.
 - b) Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Strategického plánu SZP na období 2023–2027.
 - c) Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
15. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.

Čl. V. Doba plnění

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V. odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V. odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětovného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.
3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočet lhůty pro dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
Lhůta pro zahájení stavebních prací: **do 25 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
Lhůta pro dokončení stavebních prací: **30.9.2026**
Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: **do 30.11.2026**
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je

nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých etap výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé etapy stavby:

Uzlové body – definované etapy výstavby díla či jen objektu:

Dokončení násypu tělesa hráze (bez opevnění a povrchových úprav) - lhůta pro plnění do: **266 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení prostoru zátopy - lhůta pro plnění do: **203 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci.

Čl. VI. Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (SD) v souladu s ust. § 166 stavebního zákona. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést SD o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést SD končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního rozhodnutí (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). V případě, že se objednatel rozhodne pro vedení SD v elektronické formě, je zhotovitel povinen toto rozhodnutí plně respektovat. V takovém případě budou veškeré dokumenty stavby ukládány v definované struktuře elektronického SD.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zpracovat Kontrolně zkušební plán (KZP) a Technologické postupy (TP) prováděných prací a předložit k odsouhlasení technickému doзору stavebníka (TDS).

3. Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění díla pořizovat fotodokumentaci. Z fotodokumentace musí být zřejmé, z které části díla je tato pořízena a o jaké konstrukce se jedná. Zhotovitel fotodokumentaci předá 1x týdně TDS.
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi -pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich,
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 164 stavebního zákona a s odkazem na další platné související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtou odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
9. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
10. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
11. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
12. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
13. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.

14. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
15. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
16. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
17. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví ust. § 266 odst. 1 stavebního zákona.
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
23. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
24. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;

- d. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. VIII. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši celkové nabídkové ceny bez DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu ust. § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX. Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X. Provedení, předání a převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel předepsaný písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný podrobný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V. odst. 5 smlouvy. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený TDS kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci TDS a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený TDS.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

17. Objednatel, popřípadě jím určený TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Dokončení stavebních prací

19. Zhotovitel je povinen řádně dokončit stavební práce ve lhůtě sjednané ve smlouvě.
20. O dokončení stavebních prací bude sepsán předepsaný protokol.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav.
22. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady:
 - a. SD v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 - b. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu pdf a dwg, nebo vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy příslušného kraje, které bude obsahovat geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní,
 - c. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 - d. dokumentace skutečného provedení stavby,
 - e. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 - f. certifikáty použitých materiálů,
 - g. vyhodnocení KZP a doklady o vyhovujících výsledcích všech zkoušek,
 - h. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 - i. fotodokumentace stavby,
 - j. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o dokončení stavebních prací dle čl. V. odst. 4 smlouvy,
 - k. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky (např. zpráva o provedeném záchranném archeologickém výzkumu, zpráva o provedeném biologickém dozoru).
23. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.

Předání a převzetí díla

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí zahájit převírací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně

- jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem předepsaného protokolu o předání a převzetí díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a v termínu dle čl. V. této smlouvy.
 - Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudační rozhodnutí s doložením právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
 - Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
 - Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuji, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný předepsaný protokol.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu

vzniklé při neúspěšném předávacím a převímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště SD v souladu s ust. § 166 stavebního zákona do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou vyhláškou.
2. Povinnost vést SD končí dnem odstranění vad a nedodělků z převímacího řízení nebo vydáním kolaudačního rozhodnutí (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do SD provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Jestliže zhotovitel provede zápis do SD, ke kterému je třeba připojit stanovisko objednatele nebo TDS (výzva ke kontrole, zakrytí konstrukcí, vyjádření k dalšímu postupu atd.) je povinen v tentýž den, kdy provedl zápis do SD, oznámit tuto skutečnost na Email odpovědné osoby za objednatele uvedené v čl. XVI. odst. 3 smlouvy a současně TDS.
5. SD musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
6. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
8. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
9. SD musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
10. Zápisy do SD musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
11. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII. Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka

v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního rozhodnutí bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 1 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 11 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 18 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 2 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 17 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 19 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII. odst. 21 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII. odst. 22 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.
30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. X. odst. 10 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV. odst. 5, čl. VIII. odst. 2 a 3, čl. X. odst. 14 a 20, čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
32. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII. odst. 11 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč.
33. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
34. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody

- v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
35. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
36. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele podané v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci své nabídky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
37. Výše sankce dle čl. XII odst. 17, čl. XII odst. 18 a čl. XII odst. 19, smlouvy může dosáhnout nejvýše 25 % z celkové hodnoty díla.
38. Pokud při nesplnění lhůty pro dokončení díla a lhůty pro předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (ze Strategického plánu SZP 2023-2027), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.

Čl. XIII. Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení proti zhotoviteli, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele podané v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li sjednána náprava,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy a nebude-li sjednána náprava,
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové

schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“).

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu ust. § 1730 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV. Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.
7. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta v ceně za poskytnutí Plnění dle této smlouvy.

Čl. XVI. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví ZDS, je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
4. Za objednatele:

Jméno/funkce:	Bc. Jaroslava Sasínková
Tel.:	+420 727 957 176
E-mail:	jaroslava.sasinkova@spu.gov.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce:	xxxxx – xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx

Čl. XVII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v řízení na zadání veřejné zakázky.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“). Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Čl. XVIII. Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtu předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její Příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:
$$[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$$
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:
$$[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$$
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové řízení vedoucí k zadání

Veřejné zakázky. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.

Čl. XIX. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a plnění smlouvy bude zahájeno dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty bude obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
7. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací,
 - Příloha č. 2 - Položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),

Příloha č. 3 - Doporučení na emisní limity a prašnost.

9. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této smlouvy a dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této smlouvě a v zadávací dokumentaci.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
13. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v řízení na zadání Veřejné zakázky, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
14. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do řízení, které vedlo k uzavření smlouvy na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

V Brně dne 15.12.2025

V Hodoníně dne 12.12.2025

“elektronicky podepsáno”

“elektronicky podepsáno”

.....
Objednatel
Ing. Pavel Zajíček, ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Zhotovitel
SWIETELSKY stavební s.r.o.
xxxxx – xxxxx a
xxxxx – xxxxx
oba na základě pověření

Příloha č. 1: Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací

SO 01 Vodní nádrž VN1

Nádrž je navržena jako částečně zahloubená s hrází, která bude napojena na stávající hráz podél vodního toku (boční hráz). K manipulaci s hladinou a vypouštění nádrže je navržen požerák, který bude mít odpadní potrubí DN 300 zaústěno přes novou šachtu DN 1000 do stávajícího hlavníku meliorace DN 250.

Maximální objem akumulované vody:	115 810 m ³
Plocha při max. hladině (Q100):	5,375 ha
Max. hloubky vody v rybníku:	3,05 m
Max. výška hráze:	3,70 m
Délka hráze	775,80 m

Stavební objekt SO 01 Vodní nádrž VN1 je dle projektové dokumentace dále členěna na podobjekty:

- So-01.1 - Prostor zátopy
- So-01.2 - Hráz
- So-01.3 - Výpustné zařízení – požerák
- So-01.4 - Bezpečnostní přeliv (průleh)
- So-01.5 - Nátokový objekt (průleh)
- So-01.6 - Svodný drén meliorace
- Vedlejší a ostatní náklady

Podrobná specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr případně ve stavebním povolení.

Součástí realizace stavebních prací dále mj.je:

- zhotovení a umístění **informační tabule pro publicitu dotačního titulu** (plast nebo kov, min. formát A2, polep plast. fólií nebo nástřik, odolné povětrnostním vlivům, na ocelovém rámu a ocelových sloupcích)
- **geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací**
Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také geodetické vytyčení pozemků určených k realizaci stavby, geodetické vytyčení vlastní stavby před jejím zahájením tak, aby mohla být provedena kontrola umístění stavby na požadovaných pozemcích. Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby zajistit výškové i polohopisné vytyčení veškerých inženýrských sítí. V rámci výstavby musí být postupováno v souladu s podmínkami stanovenými správci jednotlivých sítí, které jsou součástí příslušného stavebního povolení. Hranice těchto parcel budou označeny kolíky.
- **geodetické zaměření skutečného provedení díla** včetně geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí, a to ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních *.dwg (CD) Po realizaci stavby uchazeč zajistí zaměření skutečného provedení celé stavby, ze kterého bude zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených. V případě potřeby bude

součástí realizace vyhotovení geometrických plánů a jejich ověření příslušným katastrálním úřadem.

- **Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla** bude ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních ve formátech *.dgn, *.dwg a *.pdf.
- **Likvidace odpadů** vzniklých v rámci realizace stavby
Uchazeč si do nákladů započítá náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při realizaci stavby včetně transportu na povolenou skládku.
Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu včetně nákladů na transport budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy, komu, a v jakém množství byl odpad předán. Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem. V případě, že zhotovitel stavby bude mít zajištěnou skládku ve větší vzdálenosti, než jak je uvedeno v soupisu prací, tak položku nacení dle skutečných nákladů na dovoz (příčemž označení položky zůstane nezměněno).
- **Záchranný archeologický výzkum** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v průběhu stavby dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také zajištění záchranného archeologického výzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první etapě bude negativní. V případě, že dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude u II. etapy, tj. vlastního výzkumu v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů, postupováno v souladu se zákonem.
- **Zajištění celoročního biologického dozoru odborně způsobilou osobou**, která fundovaně zajistí správnou realizaci stavby ve vztahu k ochraně rostlin a živočichů.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky dále zejména, nikoliv však výlučně:

- Zajištění všech nepředvídatelných nezbytných **průzkumů** nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- **Zřízení a odstranění staveniště** a jeho zařízení včetně napojení na inženýrské sítě.
- Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- Přístup na staveniště je možný ze silnice III/4995. Cesta je užívána a přilehlé pozemky jsou zemědělsky obhospodařované. Před zahájením prací bude parcela cesty vytyčena. Přístupová komunikace bude **průběžně čistěna a udržována**.
- Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- **Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby** za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé

stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku. Meziskládka a skládka přebytečné zeminy (ornice a výkopek) si zajistí zhotovitel sám po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro stavbu (např. pro pojezd vozidel), jdou na úkor zhotovitele.

- Zajištění **dopravního značení** k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění, bude-li v průběhu výstavby potřeba. Z výše uvedeného vyplývá, **že zhotovitel musí při plánování harmonogramu prací zohlednit dostatečnou dobu na zajištění těchto úkonů** před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí.
- Zajištění všech nezbytných **zkoušek, atestů a revizí podle ČSN** a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Zajištění a splnění **podmínek vyplývajících ze stavebního povolení** nebo jiných dokladů.
- Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- Zajištění ochrany a vytyčení **podzemních inženýrských sítí** uvedených v projektové dokumentaci
- Vedení a předání **stavebního deníku**.
- Předání dokladů o vyhovujících výsledcích zkoušek.
- Předání certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů.
- Předání dokladu nebo prohlášení o způsobu likvidace odpadů.
- Předání dokladu o nakládání s přebytečnou zeminou.
- Předání jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky.

Harmonogram postupu prací je stanoven v čl. V odst. 5 smlouvy; harmonogram s datumově konkretizovanými lhůtami jednotlivých fází stavby předloží dodavatel objednateli při předání staveniště (viz čl. X odst. 1 smlouvy).

Příloha č. 2: Položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			16 554 152,90
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 16 554 152,90	Výše daně 3 476 372,11
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			20 030 525,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)

Místo: Datum: 26. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 554 152,90	20 030 525,01
001	So-01.1 - Prostor z...	2 343 432,00	2 835 552,72
002	So-01.2 - Hráz	11 439 898,56	13 842 277,26
003	So-01.3 - Výpustné ...	603 150,21	729 811,75
004	So-01.4 - Bezpečnos...	822 413,15	995 119,91
005	So-01.5 - Nátokový ...	769 560,98	931 168,79
006	So-01.6 - Svodný dr...	246 598,00	298 383,58
02	Vedlejší a ostatní n...	329 100,00	398 211,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)

Objekt:

001 - So-01.1 - Prostor z...



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 343 432,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 343 432,00	21,00%	492 120,72
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 835 552,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)
Objekt: 001 - So-01.1 - Prostor z...

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 343 432,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 343 432,00
1 - Zemní práce	2 343 432,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)
Objekt: 001 - So-01.1 - Prostor z...



Místo: Datum: 26. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 343 432,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 343 432,00

D 1 Zemní práce 2 343 432,00

1	K	121151127	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	48 978,000	9,00	440 802,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: kubaturový list, TZ str.34					
	VV		humózní zemina, (48978*0,5 =24.489m3)		48 978,000			
	VV		48978		48 978,000			
	VV		Součet					
2	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	20 230,000	25,00	505 750,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: bilance zeminy: zátopa VN, kubaturový list, TZ str.34					
	VV		zátopa		20 230,000			
	VV		44719-24489		20 230,000			
	VV		Součet					
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	20 230,000	30,00	606 900,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkopek					
	VV		20230		20 230,000			
	VV		Součet		20 230,000			
4	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	47 660,000	4,00	190 640,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: položka obsahuje: upravené dno prostoru zátopy + litorální část, výkr.č. C.3					
	VV		dno rybníka		39 800,000			
	VV		39800					
	VV		litorální část		7 860,000			
	VV		7860		7 860,000			
	VV		Součet		47 660,000			
5	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	12 495,000	32,00	399 840,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: břehy nádrže, výkr.č. C.3					
	VV		úprava břehu nádrže L.B+P.B, měřeno AutoCad		11 500,000			
	VV		11500					
	VV		přechod na litorál		995,000			
	VV		995		995,000			
	VV		Součet		12 495,000			
6	K	R.01	Zřízení ochrany stromu bedněním včetně odstranění ochrany	kus	10,000	450,00	4 500,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: DŘEVĚNÉ KÚLY- FOŠNY 4x, celkem 10x					
	VV		bednění, výkr. č. D- 10		10,000			
	VV		bednění s dřevěných fošen, (roz.1,8*2,0*4,0)		10,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
7	K	129253101R	Čištění otevřených koryt vodotečí	m3	1 850,000	100,00	185 000,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: položka obsahuje: odstranění nánosů na původní niveletu dna s uložením do břehu a ochr.hrázky - šířka dna pročištěného toku 2,5 m - celkové délka pročištěného toku je 677,0 m - vytěženo 1850m3 splaveného materiálu, TZ str.4					
8	K	R.05	Zajištění sloupu vedení VN	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: položka obsahuje: zajištění sloupu veden VN (2x), oddělení od zátopy zábranou					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)

Objekt:

002 - So-01.2 - Hráz

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

26. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 439 898,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 439 898,56	21,00%	2 402 378,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 842 277,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)
Objekt: 002 - So-01.2 - Hráz

Místo: Datum: 26. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		11 439 898,56
HSV - Práce a dodávky HSV		11 439 898,56
1 - Zemní práce		6 750 006,20
4 - Vodorovné konstrukce		3 802 740,00
998 - Přesun hmot		887 152,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)
Objekt: 002 - So-01.2 - Hráz



Místo: Datum: 26. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 439 898,56

D HSV Práce a dodávky HSV 11 439 898,56

D 1 Zemní práce 6 750 006,20

1	K	111251103	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	950,000	39,00	37 050,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: kácení náletových dřevin na vzdušném lici levé hrázky Trávníkového potoka, prostor nových průlehů, výkr.č. C.3					
VV			nálety dřevin		950,0			
VV					950,000			
VV			Součet		950,000			
2	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 985,000	8,00	23 880,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: plocha boční hráze					
VV			boční hráz, humózní zemina, (2985*0,2 = 597m3)		2 985,000			
VV					2 985,000			
VV			Součet		2 985,000			
3	K	121151127	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	18 298,000	9,00	164 682,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: plocha hlavní hráze					
VV			hráz, humózní zemina, (18298*0,5 = 9.149m3)		18 298,000			
VV					18 298,000			
VV			Součet		18 298,000			
4	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	4 752,000	25,00	118 800,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkopek bez humózní vrstvy, kubaturový list TZ str.34					
VV			zemní hlavní hráz		3 574,000			
VV			12723-9149		3 574,000			
VV			boční hráz		1 178,000			
VV			1775-597		1 178,000			
VV			Součet		4 752,000			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	13 060,000	30,00	391 800,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: mezideponie a zpět do hráze, (2x)					
VV			výkopek na mezideponii + ornice, zpět do hráze		13 060,000			
VV			(4752+1778)*2,0		13 060,000			
VV			Součet		13 060,000			
6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	32 457,000	35,00	1 135 995,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: uložení na pozemky viz TZ str.34					
VV			ornice na pozemky		7 010,000			
VV			2180+4830		25 447,000			
VV			25447		25 447,000			
VV			Součet		32 457,000			
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	63 144,000	25,00	1 578 600,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: mezideponie, zemina zpět do hráze					
VV			do hráze		28 909,000			
VV			28909		28 909,000			
VV			ohumusování		1 778,000			
VV			1622+156		1 778,000			
VV			ornice na pozemky		32 457,000			
VV			32457		32 457,000			
VV			Součet		63 144,000			
8	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	28 909,000	40,00	1 156 360,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: zemina do hráze, kubaturový list TZ, str.35					
VV			pro násyp hráze		26 793,000			
VV			26793		26 793,000			
VV			boční hráz		26 793,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2116		2 116,000			
	VV		Součet		28 909,000			
9	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	10 077,400	8,00	80 619,20	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: plocha založení hl.hráze, výkr.č.D.I-3					
	VV		založení hl.hráze					
	VV		775,8*3,0		2 327,400			
	VV		pod těleso hráze					
	VV		775,0*10,0		7 750,000			
	VV		Součet		10 077,400			
10	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	180 065,000	9,00	1 620 585,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: uložení ornice na pozemky, kubaturový list TZ, str.35					
	VV		na pozemky ZPF, tl.0,2m					
	VV		32457/0,2		162 285,000			
	VV		hráz + boční, tl. 0,1m					
	VV		1778/0,1		17 780,000			
	VV		Součet		180 065,000			
11	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	15 250,000	6,00	91 500,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr. č.D.I. 3					
	VV		svah návodního + vzdusného líce					
	VV		(3,0+7,0)*775,0		7 750,000			
	VV		okolí břehu					
	VV		7500		7 500,000			
	VV		Součet		15 250,000			
12	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	134,250	220,00	29 535,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		8950 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství		134,250			
	VV		Součet		134,250			
13	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	8 925,000	32,00	285 600,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr. č.D.I. 3, 4					
	VV		prostor návodního líce hráze					
	VV		2725		2 725,000			
	VV		vzdušný líc hráze					
	VV		8,0*775,0		6 200,000			
	VV		Součet		8 925,000			
14	K	R.02.1	Laboratorní zkoušky vhodnosti zemního materiálu	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: zkouška určena zhotovitelem					
	VV		hráz					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	R.03	Kompletní likvidace dřevních zbytků větví a pařezů, vše v souladu se zák.o odpadech č.541/2020 Sb. v platném znění.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Obsahuje všechny druhy likvidace dřevěných zbytků větví, pařezů apod., uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.					
16	K	R.05	Kontrola hutnění zeminy metodou Proctor standart	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zemina ukládána po svahu hráze ve vrstvách tl. 20 – 30 cm. Zhutnění provedeno nejméně na 96 % maximální objemové hmotnosti sušiny. Zkoušky zhutnění provádět dle normy ČSN 73 3050 (min. 1 zkouška / 500 m3)					
D	4		Vodorovné konstrukce				3 802 740,00	
17	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	m3	914,000	750,00	685 500,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: do návodního líce hráze pod zához z LK, kubaturový list TZ str.35					
	VV		hráz					
	VV		562		562,000			
	VV		boční hráz					
	VV		352		352,000			
	VV		Součet		914,000			
18	K	457572111.1	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce 16 - 32 mm	m3	276,000	790,00	218 040,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		svodný drén					
	VV		276,0		276,000			
	VV		Součet		276,000			
19	K	462511161R	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 40 kg bez výplně mezer	m3	1 768,000	1 500,00	2 652 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: opevnění návodního líce hráze kamenivem do 40kg, kubaturový list TZ str.35					
	VV		hráz hlavní					
	VV		1090		1 090,000			
	VV		boční hráz					
	VV		678		678,000			
	VV		Součet		1 768,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	134,000	1 650,00	221 100,00	CS ÚRS 2025 01
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: položka obsahuje: objem patky hl. hráze a boční hráze</i> VV patka hráze VV 88,0 VV boční hráz VV 46,0 VV Součet 134,000								
21	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	290,000	90,00	26 100,00	CS ÚRS 2025 01
VV 0,5*(380+200) VV Součet 290,000 290,000								
D 998 Přesun hmot							887 152,36	
22	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	6 076,386	146,00	887 152,36	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)

Objekt:

003 - So-01.3 - Výpustné ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

26. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			603 150,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	603 150,21	21,00%	126 661,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			729 811,75
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)
Objekt: 003 - So-01.3 - Výpustné ...



Místo: Datum: 26. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		603 150,21
HSV - Práce a dodávky HSV		600 341,21
1 - Zemní práce		34 920,75
2 - Zakládání		25 229,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce		239 837,47
4 - Vodorovné konstrukce		52 125,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		10 298,01
8 - Trubní vedení		118 117,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		108 754,40
998 - Přesun hmot		11 058,08
PSV - Práce a dodávky PSV		2 809,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		2 809,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)
Objekt: 003 - So-01.3 - Výpustné ...



Místo: Datum: 26. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 603 150,21

D HSV Práce a dodávky HSV 600 341,21

D 1 Zemní práce 34 920,75

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	71,550	25,00	1 788,75	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: VČ. ROZŠÍŘENÍ VÝKOPŮ OBJEKTŮ A POTRUBÍ, PRO HUTNÍCI ZEMINU, výkr.č. D.I. 6					
VV			základová spára objektu		64,800			
VV			1,8*1,8*20,0					
VV			rozšířený výkop		6,750			
VV			1,5*3,0*1,5		71,550			
VV			Součet					
2	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	71,550	40,00	2 862,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	30,000	9,00	270,00	CS ÚRS 2025 01
VV			1,5*20,0		30,000			
VV			Součet		30,000			
4	K	R01	Převedení toku dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje případné čerpání vody, záložní zdroj čerpání, hrázkování (zbudování jílové hrázky) popříp. zřízení odtokové rýhy pro odvod vody apod.					

D 2 Zakládání 25 229,85

5	K	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m	m2	13,200	10,00	132,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: pod schodiště do zátopy, výkr.č. D.I. 6					
VV			1,2*11,00		13,200			
VV			Součet		13,200			
6	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	15,180	35,00	531,30	CS ÚRS 2025 01
VV			13,2 * 1,15 * Přepočtené koeficientem množství		15,180			
VV			Součet		15,180			
7	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,550	5 941,00	15 149,55	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č. D.I-6					
VV			šachta, pod potrubí, nátok		2,550			
VV			0,50+1,78+0,27		2,550			
VV			Součet		2,550			
8	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,219	43 000,00	9 417,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výztuž oka 6/150x150mm, třmen průměru 6mm pro betonové konstrukce objektu, výkr.č. D.I. 6					
VV			obetonování potrubí		0,219			
VV			4,87*45/1000		0,219			
VV			Součet		0,219			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 239 837,47

9	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.	m3	17,210	10 236,00	176 161,56	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: betonové konstrukce objektu, výkr.č. D.I- 6 Před obetonováním potrubí odtoku bude provedeno ukotvení potrubí proti vyplavení při obetonování za pomoci třmenů zabetonovaných při betonáži základu a vázacích drátů TRMENY (R8 mm) A VÁZACÍ DRÁT (R5 mm) POTRUBÍ SE BUDE KOTVIT NA OBOU KONCÍCH KAŽDE TROUBY, PLASTOVÉ POTRUBÍ SE BUDE KOTVIT PO METRU					
VV			pod požerák, potrubí, nátok		7,710			
VV			3,71+2,55+1,45					
VV			šachta požeráku		7,422			
VV			(1,95*3,73*0,30*2,0)+(1,4*3,73*0,30*2,0)-0,075					
VV			nátok, horní část objektu		1,035			
VV			(1,65*0,25*2,0)+0,21					
VV			zavazovací křídlo		1,043			
VV			(2,0-0,51)*0,7		17,210			
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
10	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch	m2	37,111	679,00	25 198,37	CS ÚRS 2025 01	
	VV		šachta						
	VV		(1,95*3,73*2,0)+(1,4*3,73*2,0)		24,991				
	VV		zakládání - šachta						
	VV		(2,95*0,9*2,0)+(1,4*0,9*2,0)		7,830				
	VV		zakládání - podklad						
	VV		(3,25*0,1*2,0)+(1,4*0,1*2,0)		0,930				
	VV		potrubí						
	VV		16,8*0,1*2,0		3,360				
	VV		Součet		37,111				
11	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění pl	m2	37,111	140,00	5 195,54	CS ÚRS 2025 01	
12	K	341362021	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,774	43 000,00	33 282,00	CS ÚRS 2025 01	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: výztuž oka 8/100x100mm, třmen průměru 8mm pro betonové konstrukce objektu, výkr.č. D.I. 6 NAPOJOVÁNÍ SÍTÍ BUDE PROVEDENO VŽDY PŘEKRYTÍM PŘES 2 OKA SE SVÁZÁNÍM VÁZACÍM DRÁTEM - KRYTÍ VÝZTUŽE V KONSTRUKCI BUDE VŽDY 5 CM (OD POVRCHU KONSTRUKCE K POVRCHU VÝZTUŽE) - U KONSTRUKCÍ, KTERÉ BUDOU BETONOVAT PO ETAPÁCH, BUDE VÝZTUŽ VŽDY VYTAŽENA MIN. 30 CM Z KONSTRUKCE, PRO PROVÁZÁNÍ VÝZTUŽE PŘI DALŠÍM BETONOVÁNÍ - PŘI ROZÍCH KONSTRUKCÍ SE PŘI VÝZTUŽOVÁNÍ POUŽÍJE POMOCNÁ VÝZTUŽ - TRMENY. TRMENY SE V ROZÍCH OSADÍ PO 30 CM A UPEVNÍ SE VÁZACÍM DRÁTEM KE KARI SÍTÍM						
	VV		ŽB konstrukce						
	VV		17,21*45/1000		0,774				
	VV		Součet		0,774				
D	4		Vodorovné konstrukce				52 125,64		
13	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,113	4 612,00	521,16	CS ÚRS 2025 01	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: pod napojovací šachtu, výkr.č. D.I.- 6						
	VV		pod šachtu						
	VV		(1,13*0,1)		0,113				
	VV		Součet		0,113				
14	K	465210122	Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	13,200	3 744,00	49 420,80	CS ÚRS 2025 01	
	VV		1,2*11,0		13,200				
	VV		Součet		13,200				
15	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	0,640	3 412,00	2 183,68	CS ÚRS 2025 01	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č. D.I. 6						
	VV		dno šachty						
	VV		0,8*0,8		0,640				
	VV		Součet		0,640				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 298,01		
16	K	624631311R	Těsnění pryžovými pásky, š. do 200 mm, tl.10mm, D + M	m	4,000	650,00	2 600,00		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: místo napojení na šachtu, (odtok), výkr.č. D.I.11						
	VV		těsnící páska						
	VV		4,0		4,000				
	VV		Součet		4,000				
17	K	632457103.R	Pačkování betonového podkladu plochy přes 30 m2	m2	29,270	263,00	7 698,01		
	VV		podkladní těleso						
	VV		(2,95*0,9*2,0)+(1,4*0,9*2,0)		7,830				
	VV		šachta						
	VV		(1,95*3,2*2,0)+(1,4*3,2*2,0)		21,440				
	VV		Součet		29,270				
D	8		Trubní vedení				118 117,01		
18	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 315	m	16,800	350,00	5 880,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		PVC DN300						
	VV		9,2+7,6		16,800				
	VV		Součet		16,800				
19	M	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4	m	17,304	1 985,00	34 348,44	CS ÚRS 2025 01	
	VV		ztratiné 3%						
	VV		(9,2+7,6)*1,03		17,304				
	VV		Součet		17,304				
20	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: napojovací prefa šachta DN1000, výkr.č. D.I. 6						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	1 685,00	3 370,00	CS ÚRS 2025 01
22	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	1 425,00	2 850,00	CS ÚRS 2025 01
23	M	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm	kus	1,000	4 212,00	4 212,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: z toho 1ks pro spadiště					
24	M	59224056	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo	kus	1,000	1 622,00	1 622,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: z toho 1ks pro spadiště					
25	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	1,000	945,00	945,00	CS ÚRS 2025 01
26	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2025 01
27	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	4 625,00	4 625,00	CS ÚRS 2025 01
28	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30	m3	4,872	3 369,00	16 413,77	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před obetonováním potrubí přítoku a odtoku bude provedeno ukotvení potrubí proti vyplavení při obetonování za pomoci tĕmenů zabetonovaných při betonáži základu a vázacích drátů TRMENY (Ř8 mm) A VÁZACÍ DRÁT (Ř5 mm) POTRUBÍ SE BUDE KOTVIT NA OBOU KONCÍCH KAŽDE TROUBY, PLASTOVÉ POTRUBÍ SE BUDE KOTVIT PO METRU					
VV			potrubí DN 300, měřeno AutoCad			4,872		
VV			(0,36-0,07)*16,80			4,872		
VV			Součet					
29	K	R.01	Napojení na stávající odtok	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: napojení na stávající potrubí DN 250					
30	K	R.01.1	Zaústění filtračního drénu	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: zaústění drenu DN100 do odtokového objektu, výkr. č. D.I-6					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
31	K	R.02.1	Ocelová clona na odpadní potrubí, D + M	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: uchycení clony na chemickou kotvu, tl. 5mm, výkr.č. D.I-6 - otvor v ocelové cloně Ř 10 mm - závítová tyč Ř 8 mm (L=120 mm) s podložkou a matkou M8					
32	K	R.03	Zavzdušňovací potrubí PVC DN 100, D+ M	m	3,400	2 412,00	8 200,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka trub PVC včetně plastové krytky, výkr.č. D.I- 6					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				108 754,40	
33	K	931994101	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem povrchovým, spáry pracovní	m	2,100	1 300,00	2 730,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: napojení potrubí na šachtu - PRYŽOVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA, šířka 0,2 m, tloušťka 10 mm, výkr.č. D.I-11					
VV			pracovní spára					
VV			2,1			2,100		
VV			Součet			2,100		
34	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	3,712	4 950,00	18 374,40	CS ÚRS 2025 01
VV			dřevěné dluže šachta					
VV			2,32*0,8*2,0			3,712		
VV			Součet			3,712		
35	K	R.05	Česle na vtoku, D + M	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: OCELOVÉ ČESLE ROZTEČ ČESLIC 60 mm OCELOVÁ MŘÍŽ ROZTEČ ČESLIC 60 mm VÁLCOVÝ PROFIL 60 x 30 x 4 mm, DL. 600 mm 2x VÁLCOVÝ PROFIL L 50 x 50 x 4 mm, DL. 580 mm 2x VÁLCOVÝ PROFIL L 50 x 50 x 4 mm, DL. 790 mm 2x OCEL Ř 10 mm, DL. 790 mm, 7 ks VÁLCOVÝ PROFIL L 70 x 70 x 6 mm, DL. 1040 mm 2x VÁLCOVÝ PROFIL L 70 x 70 x 6 mm, DL. 740 mm 1x VÁLCOVÝ PROFIL L 50 x 50 x 4 mm, DL. 1 020 mm 2x VÁLCOVÝ PROFIL L 50 x 50 x 4 mm, DL. 720mm 2 OCEL Ř 10 mm, DL. 1 020 mm, 11 ks UKOTVENÍ RÁMU - OCEL. PÁS 50 x 5 mm, DÉLKY 130 mm - 12 ks výkr.č. D.I-7					
36	K	R.06	Uzamykatelný poklop, D + M	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: PÁSOVINA OCELOVÁ PLOCHA 60/6 DL. 1 800mm TYČ OCELOVA KRUHOVÁ Ř10mm UZAMYKATELNÝ ZÁMEK OCELOVÝ POKLOP, ROZ. 460 x 1 480 mm, TL. 5 mm - 2 ks VÁLCOVÝ PROFIL L 80 x 40 x 6 mm, DL. 1 510 mm 2x VÁLCOVÝ PROFIL L 80 x 40 x 6 mm, DL. 960 mm 2x OCELOVÝ PANT, DL. 120 mm, 4 ks OCELOVÉ MADLA POKLOPU UKOTVENÍ RÁMU - OCEL. PÁS 50 x 5 mm, DÉLKY 130 mm - 10 ks KOVOVÝ ŘETÍZEK NA UCHYCENÍ POKLOPU , DÉLKA 0,5 m - 4 ks výkr.č. D.I-8					
37	K	R.06.1	OCELOVÝ ŽEBŘÍK DO ŠACHTY, D + M	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje: PREFABRIKÁT Z POZINKOVANÉ OCELI - KOTVENÍ ŽEBŘÍKU BUDE PROVÁDĚNO ZA POMOCÍ KOTEV A DLE NÁVODU VÝROBCE. - PŘÍČLE BUDOU MÍT PROTISKLUZOVÉ DĚROVANÉ NÁŠLAPY.výkr.č. D.I-9					
38	K	R.07	Zřízení vodní značky, D+ M	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vodočerná lať, výkr.č. D.I-10					
39	K	R.09	U profil 65, D + M	m	14,920	1 250,00	18 650,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č. D.I-6 do stěny šachty					
VV			3,73*4,0		14,920			
VV			Součet		14,920			
40	K	R.11	Geodetický bod, D + M	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kovová cedulka s výškovou kótou, výkr.č. D.I-6					
D 998			Přesun hmot				11 058,08	
41	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	26,840	412,00	11 058,08	CS ÚRS 2025 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 809,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 809,00	
42	K	783168101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	4,640	350,00	1 624,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: dřevěné dluže					
VV			dřevěné dluže objektu, 2x		4,640			
VV			2,32*2,0		4,640			
VV			Součet		4,640			
43	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,000	395,00	1 185,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelové konstrukce - uzavírací poklop šachty					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)

Objekt:

004 - So-01.4 - Bezpečnos...



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

822 413,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	822 413,15	21,00%	172 706,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

995 119,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)

Objekt:

004 - So-01.4 - Bezpečnos...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

26. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

822 413,15

HSV - Práce a dodávky HSV

822 413,15

1 - Zemní práce	15 393,00
2 - Zakládání	18 886,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	436 414,24
4 - Vodorovné konstrukce	225 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 182,48
8 - Trubní vedení	2 359,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 640,00
998 - Přesun hmot	91 037,99



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)
Objekt: 004 - So-01.4 - Bezpečnos...



Místo: Datum: 26. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 822 413,15

D HSV Práce a dodávky HSV 822 413,15

D 1 Zemní práce 15 393,00

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	95,000	25,00	2 375,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vytlačená zemina z tělesa B.P. těleso B.P. 95,0*1,0		95,000			
VV			Součet		95,000			

2	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	21,600	250,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vytlačená zemina spára hl. prahu 0,8*1,5*18,0		21,600			
VV			Součet		21,600			

3	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	116,600	40,00	4 664,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka oblahuje: zeminu z odkopávek tělesa B.P., zpět do tělesa hráze do hráze 95,0		95,000			
VV			z rýhy 21,6		21,600			
VV			Součet		116,600			

4	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	122,000	9,00	1 098,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

VV			průleh+odtok.část 52+70		122,000			
VV			Součet		122,000			

5	K	182151111	Švahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	58,000	32,00	1 856,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: svah průlehu, L.P., 1:5, výkr.č. D.I-13					
VV			průleh, 2x 29,0*2,0		58,000			
VV			Součet		58,000			

D 2 Zakládání 18 886,44

6	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	3,179	5 941,00	18 886,44	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č. D.I-13 pod prahy 1-3 (0,8*0,1*18,0)+(0,7*0,1*18,0)+(0,7*0,1*6,84)		3,179			
VV			Součet		3,179			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 436 414,24

7	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř.	m3	28,000	10 236,00	286 608,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-----------	------------	----------------

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: ŽB prahy, železobetonové konstrukce B.P., výkr.č. D.I-13 ŽB prah, 1 0,5*1,4*18,0		12,600			
VV			ŽB prah 2, měřeno Auto Cad 30,0*0,4		12,000			
VV			ŽB prah - ukončení, měřeno Auto Cad 8,5*0,4		3,400			
VV			Součet		28,000			

8	K	321351010	Bědnění konstrukcí z betonu prosteno nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zařízení plnch	m2	110,960	679,00	75 341,84	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: betonové prahy 1-3					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		betonový prah 1					
	VV		(1,4*18,0*2,0)+(0,5*1,4*2,0)		51,800			
	VV		betonový prah 2					
	VV		(20,0*2,0)+(0,4*0,9*2,0)		40,720			
	VV		betonový prah 3					
	VV		(8,5*2,0)+(0,4*1,8*2,0)		18,440			
	VV		Součet		110,960			
9	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění nl	m2	110,960	140,00	15 534,40	CS ÚRS 2025 01
10	K	341362021	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,260	43 000,00	54 180,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: výztuž oka 8/100x100mm, třmen průměru 8mm pro betonové konstrukce objektu, výkr.č. D.I-13,14					
	VV		betonové konstrukce B.P.					
	VV		28,0*45,0/1000		1,260			
	VV		Součet		1,260			
11	K	R.01	Kotvy do bet.prahu ukončení, D + M	kus	5,000	950,00	4 750,00	
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje: Kotvici výztuž, TYČE Ř 10 mm DO PŘEDVRTANÝCH DĚR Ř 12 mm, DÉLKY 300 mm, 5 ks, UPEVNĚNÍ NA CHEMICKOU KOTVU (RYCHLE TUHNOUCÍ 2-KOMPONENTNÍ KOTVICÍ LEPIDLO, NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE), SPÁRA TĚSNĚNÁ PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM					
	D	4	Vodorovné konstrukce				225 500,00	
12	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	102,500	2 200,00	225 500,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Rovnanina s vyklínováním zeminou, (200 - 500kg), výkr.č. D.I-13					
	VV		těleso průlehu B.P.					
	VV		(93+112)*0,5		102,500			
	VV		Součet		102,500			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				29 182,48	
13	K	632457103.R	Pačokováním betonového podkladu plochy přes 30 m2	m2	110,960	263,00	29 182,48	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: betonové konstrukce natřeny jílovým mlékem (pačok)					
	VV		betonový prah 1					
	VV		(1,4*18,0*2,0)+(0,5*1,4*2,0)		51,800			
	VV		betonový prah 2					
	VV		(20,0*2,0)+(0,4*0,9*2,0)		40,720			
	VV		betonový prah - ukončení					
	VV		(8,50*2,0)+(0,4*1,8*2,0)		18,440			
	VV		Součet		110,960			
	D	8	Trubní vedení				2 359,00	
14	K	R.01.1	Zřízení odvodňovací trubky PVC DN 100 včetně dodávky trub, D + M	m	1,400	1 685,00	2 359,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: zaústění trubky PVC DN100 do betonové konstrukce objektu, výkr.č. D.I.13					
	VV		0,7*2,0		1,400			
	VV		Součet		1,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 640,00	
15	K	931994101	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, spáry pracovní	m	2,800	1 300,00	3 640,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: PRACOVNÍ SPÁRA DOTĚSNĚNÁ PRYŽOVÝM (NEBO PLECHOVÝM) TĚSNĚNÍM DO HLOUBKY MIN. 10 CM NA KAŽDOU STRANU					
	VV		pracovní spára betonového prahu, 2x					
	VV		1,4*2,0		2,800			
	VV		Součet		2,800			
	D	998	Přesun hmot				91 037,99	
16	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	220,966	412,00	91 037,99	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)

Objekt:

005 - So-01.5 - Nátokový ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

26. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

769 560,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	769 560,98	21,00%	161 607,81
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

931 168,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)
Objekt: 005 - So-01.5 - Nátokový ...

Místo: Datum: 26. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		769 560,98
HSV - Práce a dodávky HSV		769 560,98
1 - Zemní práce		16 204,00
2 - Zakládání		21 242,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce		381 455,05
4 - Vodorovné konstrukce		225 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		28 293,54
8 - Trubní vedení		2 359,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 640,00
998 - Přesun hmot		90 867,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)
Objekt: 005 - So-01.5 - Nátokový ...



Místo: Datum: 26. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 769 560,98

D HSV Práce a dodávky HSV 769 560,98

D 1 Zemní práce 16 204,00

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	95,000	25,00	2 375,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		vytlačená zemina z tělesa B.P.					
	VV		95,0*1,0		95,000			
	VV		Součet		95,000			
2	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	21,600	250,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		spára bet.prahu					
	VV		0,8*1,5*18,0		21,600			
	VV		Součet		21,600			
3	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	116,600	40,00	4 664,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: zemina z odkopávek tělesa B.P., zpět do hráze					
	VV		do hráze					
	VV		95,0+21,6		116,600			
	VV		Součet		116,600			
4	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	205,000	9,00	1 845,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: položka obsahuje: hutnění násypu					
	VV		průleh+odtok.část					
	VV		95,0+110,0		205,000			
	VV		Součet		205,000			
5	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	60,000	32,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: svah průlehu, L.P., 1:5, výkr.č. D.I-12					
	VV		průleh, 2x					
	VV		30,0*2,0		60,000			
	VV		Součet		60,000			

D 2 Zakládání 21 242,38

6	K	R.03	Ocelová deska Thomsonova přelivu, D + M	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: položka obsahuje: OCELOVÁ DESKA (roz.55x65cm) S VÝŘEZEM THOMSONOVÝM PŘELIVEM S ÚHELNÍKY 2x (U 20) PRO OSAZENÍ A PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM, výkr.č. D.I-12					
7	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	3,180	5 941,00	18 892,38	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr.č. D.I-12, měřeno Auto Cad					
	VV		pod prahy 1-3					
	VV		(0,8*0,1*18,0)+(0,7*0,1*18,0)+(0,7*0,1*6,85)		3,180			
	VV		Součet		3,180			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 381 455,05

8	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.	m3	23,712	10 236,00	242 716,03	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: ŽB prahy, železobetonové konstrukce B.P., výkr.č. D.I-12					
	VV		ŽB prah, 1					
	VV		0,5*1,4*18,0		12,600			
	VV		ŽB prah 2					
	VV		20,0*0,4		8,000			
	VV		ŽB prah 3 - ukončení					
	VV		7,78*0,4		3,112			
	VV		Součet		23,712			
9	K	321351010	Bednění konstrukci z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí	m2	107,580	679,00	73 046,82	CS ÚRS 2025 01
	VV		zřízení ploch					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: betonové prahy 1-3					
VV			betonový prah 1					
VV			(1,4*18,0*2,0)+(0,5*1,4*2,0)		51,800			
VV			betonový prah 2					
VV			(20,0*2,0)+(0,4*0,9*2,0)		40,720			
VV			betonový prah 3 - ukončení					
VV			(6,85*2,0)+(0,4*1,7*2,0)		15,060			
VV			Součet		107,580			
10	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění pl	m2	107,580	140,00	15 061,20	CS ÚRS 2025 01
11	K	341362021	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo obýlých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,067	43 000,00	45 881,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výztuž oka 8/100x100mm, třmen průměru 8mm pro betonové konstrukce objektu, výkr.č. D.I-14					
VV			betonové konstrukce					
VV			23,712*45,0/1000		1,067			
VV			Součet		1,067			
12	K	R.01	Kotvy do bet.prahu ukončení, D + M	kus	5,000	950,00	4 750,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: Kotvicí výztuž, TYČE Ř 10 mm DO PŘEDVRTANÝCH DĚR Ř 12 mm, DÉLKY 300 mm, 5 ks, UPEVNĚNÍ NA CHEMICKOU KOTVU (RYCHLE TUHNOUCÍ 2-KOMPONENTNÍ KOTVICÍ LEPIDLO, NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE), SPÁRA TĚSNĚNÁ PRYZOVÝM TĚSNĚNÍM					
D		4	Vodorovné konstrukce				225 500,00	
13	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	102,500	2 200,00	225 500,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: rovnanina s vyklínováním zeminou, (200 - 500kg), výkr.č. D.I-12					
VV			těleso průlehu B.P.					
VV			(93+112)*0,5		102,500			
VV			Součet		102,500			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 293,54	
14	K	632457103.R	Pačokováním betonového podkladu plochy přes 30 m2	m2	107,580	263,00	28 293,54	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: betonové konstrukce natřeny jílovým mlékem (pačok), TZ str. 5,6					
VV			betonový prah 1					
VV			(1,4*18,0*2,0)+(0,5*1,4*2,0)		51,800			
VV			betonový prah 2					
VV			(20,0*2,0)+(0,4*0,9*2,0)		40,720			
VV			betonový prah 3 - ukončení					
VV			(6,85*2,0)+(0,4*1,7*2,0)		15,060			
VV			Součet		107,580			
D		8	Trubní vedení				2 359,00	
15	K	R.01.1	Zřízení odvodňovací trubky PVC DN 100 včetně dodávky trub, D + M	m	1,400	1 685,00	2 359,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: zaústění trubky PVC DN100 do betonové konstrukce objektu, výkr.č. D.I-12					
VV			0,7*2,0		1,400			
VV			Součet		1,400			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 640,00	
16	K	931994101	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, spáry pracovní	m	2,800	1 300,00	3 640,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PRACOVNÍ SPÁRA DOTĚSNĚNÁ PRYZOVÝM (NEBO PLECHOVÝM) TĚSNĚNÍM DO HLoubKY MIN. 10 CM NA KAŽDOU STRANU					
VV			pracovní spára betonového prahu, 2x					
VV			1,4*2,0		2,800			
VV			Součet		2,800			
D		998	Přesun hmot				90 867,01	
17	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	220,551	412,00	90 867,01	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)

Objekt:

006 - So-01.6 - Svodný dr...



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

246 598,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	246 598,00	21,00%	51 785,58
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

298 383,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)
Objekt: 006 - So-01.6 - Svodný dr...

Místo: Datum: 26. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	246 598,00
HSV - Práce a dodávky HSV	246 598,00
2 - Zakládání	170 240,00
8 - Trubní vedení	76 358,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)
Objekt: 006 - So-01.6 - Svodný dr...



Místo: Datum: 26. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 246 598,00

D HSV Práce a dodávky HSV 246 598,00

D 2 Zakládání 170 240,00

1	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	665,000	256,00	170 240,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: položka obsahuje: svodný dren, trasa mezi šachtami PVC DN 600, Š1 - Š2, TZ str.35
VV mezi Š1 - Š2
VV 665,0 665,000
VV Součet 665,000

D 8 Trubní vedení 76 358,00

2	K	871275811R	Odstranění stávajících meliorací	kus	15,000	3 500,00	52 500,00	
---	---	------------	----------------------------------	-----	--------	----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje: předpoklad výskytu stáv.meliorací od svodného drénu dále podél boční hrázi, v případě výskytu bude v místě potrubí zaslepeno

3	K	894812001R	Drenážní šachtice plastové DN 600, D + M	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	
---	---	------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje: dodávku plastových šachet, hl. do 1 m včetně montáže šachet

4	K	R.01	Napojení drenáže z komunikace	kus	1,000	1 358,00	1 358,00	
---	---	------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: položka obsahuje: napojení na šachtu drenáže Š2

5	K	R.02	Napojení drenáže na šachtu DN1000	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: stávající šachta meliorace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní n...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Cena bez DPH			329 100,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	329 100,00	21,00%	69 111,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			398 211,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)
Objekt: 02 - Vedlejší a ostatní n...

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	329 100,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	329 100,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	284 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 2b_Soupis prací - SO 01 vodní nádrž VN1 (zadání)
Objekt: 02 - Vedlejší a ostatní n...



Místo: Datum: 26. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 329 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 329 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

1	K	R.00	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1x v elektronické formě) objednateli včetně pořízení fotodokumentace.	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	------	--	------	-------	-----------	-----------	--

P
*Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli (3 paré + 1x v elektronické formě + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu) Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.*

2	K	R.001	Základní archeologický průzkum	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-------	--------------------------------	------	-------	-----------	-----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 284 100,00

3	K	R.01	Vytýčení stavby před zahájením odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	
4	K	R.01.1	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií, zajištění staveniště apod.	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
5	K	R.02	Informační tabule	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	

P
*Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Informace o umístění stavby*

6	K	R.02.1	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení odborně způsobilou osobou	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	--------	---	------	-------	-----------	-----------	--

P
*Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.*

7	K	R.02.2	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, oprávněnou osobou (3x)	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	
8	K	R.03	Úprava stávající příjezdové komunikace např. dosypání výtluků, dorovnání povrchu apod.	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	
9	K	R.03.1	Geometrický plán	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
10	K	R.05	Bezpečnostní opatření při výstavbě	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	

P
*Poznámka k položce:
Poznámka k položce: položka obsahuje: mobilní zábranu proti vstupu osob v místě výkopu*

11	K	R.06	Čištění komunikace	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	
12	K	R.07	Provizorní dopravní značení	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
13	K	R.09	Biologický dozor odborně způsobilou osobou	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
14	K	R.09.1	Publikační činnost	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
15	K	R.09.3	Zajištění opatření vyplývajících z BOZP	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
16	K	R.09.4	Zpracování plánu BOZP	soub	1,000	4 100,00	4 100,00	

Příloha č. 3 - Doporučení na emisní limity a prašnost

Emisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.