

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Planá u Mariánských Lázní

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	1 000	31 000	30.4.2019
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porostech	ha	1290	800	1 032 000	30.4.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	170	900	153 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	1 500	372 000	30.06.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	239	1 380	329 820	30.04.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	900	18 000	dle DKM
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1460	80	116 800	30.4.2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1450	160	232 000	30.4.2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků aktualizace	ha	1450	100	145 000	31.5.2026
3.1.6.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.-došetření	100 bm	17	6 000	102 000	30.10.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč					2 531 620	dle DKM
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1433	350	501 550	31.03.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	120	500	60 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	100	500	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	24	500	12 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1433	700	1 003 100	8.1.2027
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - aktualizace	ha	1433	450	644 850	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 283 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	1450	400	580 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					580 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1500	700	1 050 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					1 050 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 531 620,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 283 500,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	580 000,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	1 050 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	6 445 120,00 Kč
DPH 21% v Kč	1 353 475,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 798 595,20 Kč