

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	90			15.8.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12			
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1555			15.8.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	75			
6.2.2.a)	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	20			15.7.2025
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	350			15.10.2023
6.2.4.a)	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	14			15.10.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	20			15.10.2023
6.2.5.a)	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	19			15.10.2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	181			15.3.2026
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	1630			15.8.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1630			15.1.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					3 729 760,00	15.1.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1630			15.5.2026
6.3.1 a)	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") víceparé pro k.ú. Ostrožská Nová Ves	ks	1			
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	470			
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	550			
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	84			
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	5			
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1			na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1			na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1			na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1630			15.10.2027
6.3.2 a)	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona rozšíření dokumentace o k.ú. Ostrožská Nová Ves	ks	1			
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ rozšíření dokumentace o k.ú. Ostrožská Nová Ves	ks	1			do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1			xxxxx
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					3 551 908,50	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	1630			do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.4 a)	Mapové dílo - rozšíření dokumentace o k.ú. Ostrožská Nová Ves	ks	1			
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					413 287,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					3 729 760,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					3 551 908,50	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					413 287,00	
Celková cena bez DPH v Kč					7 694 955,50	
DPH 21 % v Kč					1 615 940,66	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					9 310 896,16	