Návrh technického řešení VZ „Vytvoření a podpora nového webu Státního pozemkového úřadu“
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[bookmark: _Toc216081167]1. Úvod
Tento dokument představuje technické řešení pro veřejnou zakázku „Vytvoření a podpora nového webu Státního pozemkového úřadu“. Cílem je popsat architekturu, technologie, bezpečnostní opatření, funkční specifikace, harmonogram realizace, zajištění kvality a závěr.

[bookmark: _Toc216081168]2. Popis technického řešení
[bookmark: _Toc216081169]2.1 Architektura
Účastník uvede popis navrhované architektury systému, včetně rozdělení na prezentační, aplikační a datovou vrstvu. Architektura bude navržena jako modulární, škálovatelná 
a udržitelně rozšiřitelná: 


1. Hodnotící otázka k architektuře systému:
Lze snadno přidávat nové moduly nebo služby? Pokud ano, popište.


[bookmark: _Toc216081170]2.2 Technologie
Účastník uvede seznam použitých technologií (CMS, platforma, API integrace).


2. Hodnotící otázka k administraci obsahu:
Je v rámci administrace možnost úprav bez zásahu dodavatele? Pokud ano, popište.



3. Hodnotící otázka k otevřenosti zdrojových kódů 
Je řešení postaveno na open-source platformě? Pokud ano, popište.


[bookmark: _Toc216081171]2.3 Bezpečnost
Účastník uvede bezpečnostní opatření: SSL certifikáty, ochrana proti útokům (XSS, CSRF, SQL Injection), souladu s GDPR a zákonem o kybernetické bezpečnosti.


[bookmark: _Toc216081172]3. Funkční specifikace
Účastník uvede popis hlavních funkcí webu: struktura stránek, vyhledávání, multijazyčnost, přístupnost dle WCAG 2.1, responzivní design:


4. Hodnotící otázka ke kontrole aplikace
Má řešení funkci nebo službu na kontrolu, že systém v pořádku běží a je funkční tzv. healtcheck? Pokud ano, popište.


5. Hodnotící otázka k Integraci
Je popsána integrace s relevantními systémy? Jsou použity standardizované API? Pokud ano, popište.


[bookmark: _Toc216081173]4. Harmonogram realizace
Hlavní milníky projektu: příprava, návrh řešení a vývoj webu na míru, migrace dat, testování 
a penetrační testy, akceptace, spuštění a plný provoz. Uveďte časový rámec pro jednotlivé fáze.
Zadavatel stanovuje, že celková doba vytvoření webových stránek musí být v rozmezí od 24 do 30 týdnů od účinnosti smlouvy (T+24 až T+30). Dále zadavatel určuje, že etapa č. 5 – Akceptace – musí trvat minimálně 1 týden.

	Harmonogram etap

	 Č.
	Etapa
	Termín 
(nejpozději do)

	1
	Příprava webu
	T + 

	2
	Návrh řešení a vývoj webu na míru
	T + 

	3
	Migrace dat
	T + 

	4
	Testování a penetrační testy
	T + 

	5
	Akceptace (bude trvat min. 1 týden)
	T + 

	6
	Plný provoz
	T + 

	
	Termín vytvoření webových stránek 
	T + 


T – Znamená den nabytí účinnosti Smlouvy, tj. den jejího uveřejnění v Registru smluv.
Účastník doplní do tabulky počet týdnů od nabytí účinnosti smlouvy, do kdy bude daná etapa splněna. 

[bookmark: _Toc216081174]5. Zajištění kvality
Účastník doplní popis metod zajištění kvality: testovací scénáře (funkční, zátěžové, bezpečnostní).


[bookmark: _Toc216081175]6. Závěr
Shrnutí technického řešení a potvrzení schopnosti realizovat projekt v požadované kvalitě 
a termínech.
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