

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo č. 83-2026-504101 (číslo ISPU 1154-2025-504203) – KoPÚ Bezděkov u Klatov

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH v Kč 10) | Cena vč. DPH 10)    | Termín předání k akceptačnímu řízení   |
|--|--|----------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------|--|
| <b>6.2</b>                               | <b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>  |                |                        |  |                       |                     |  |
| 6.2.1                                    | Revize stávajícího bodového pole   | bod            | 36                     | 1 800,00                                 | 64 800,00             | 78 408,00           | 30.3.2027                              |
| 6.2.2                                    | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty   | ha             | 632                    | 600,00                                   | 379 200,00            | 458 832,00          | 30.5.2027                              |
| 6.2.4                                    | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  | 100 bm         | 283                    | 1 000,00                                 | 283 000,00            | 342 430,00          | 30.8.2027                              |
| 6.2.5                                    | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona  | 100 bm         | 118                    | 1 000,00                                 | 118 000,00            | 142 780,00          | 30.8.2027                              |
| 6.2.7                                    | Rozbor současného stavu  | ha             | 632                    | 300,00                                   | 189 600,00            | 229 416,00          | 30.8.2027                              |
| 6.2.8                                    | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   | ha             | 632                    | 400,00                                   | 252 800,00            | 305 888,00          | 30.9.2027                              |
| <b>„Přípravné práce“ celkem</b>          |  |                |                        |  | <b>1 287 400,00</b>   | <b>1 557 754,00</b> | <b>29.10.2027</b>                      |
| <b>6.3</b>                               | <b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>   |                |                        |  |                       |                     |  |
| 6.3.1                                    | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")  | ha             | 604                    | 500,00                                   | 302 000,00            | 365 420,00          | 28.6.2029                              |
| 6.3.1 i) a)                              | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  | ha             | 340                    | 300,00                                   | 102 000,00            | 123 420,00          |  |
| 6.3.1 i) b)                              | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy                        | 100 bm         | 66                     | 1 500,00                                 | 99 000,00             | 119 790,00          |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm         | 48                     | 3 500,00                                 | 168 000,00            | 203 280,00          |  |
| 6.3.1 i) c)                              | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy   | ks             | 5                      | 40 000,00                                | 200 000,00            | 242 000,00          |  |
| 6.3.2 h)                                 | Aktualizace PSZ 11)  |                |                        |  |                       |                     |  |
| 6.3.2 h) i)                              | Aktualizace PSZ do 10 ha 11)   | ha             | 1                      | 3 200,00                                 | 3 200,00              | 3 872,00            | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii)                             | Aktualizace PSZ do 50 ha 11)   | ha             | 1                      | 1 800,00                                 | 1 800,00              | 2 178,00            | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii)                            | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)  | ha             | 1                      | 700,00                                   | 700,00                | 847,00              | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2                                    | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona  | ha             | 604                    | 700,00                                   | 422 800,00            | 511 588,00          | <b>28.6.2030</b>                       |
| 6.3.3                                    | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks             | 5                      | 8 000,00                                 | 40 000,00             | 48 400,00           | do 1 měsíce od výzvy Objednatele       |
| 6.3.4                                    | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice   | 100 bm         | 4                      | 5 000,00                                 | 20 000,00             | 24 200,00           | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| 6.3.5                                    | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)   |                |                        |  |                       |                     |  |
| 6.3.5 i)                                 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)  | ha             | 1                      | 4 800,00                                 | 4 800,00              | 5 808,00            | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| 6.3.5 ii)                                | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)  | ha             | 1                      | 2 500,00                                 | 2 500,00              | 3 025,00            | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| 6.3.5 iii)                               | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)   | ha             | 1                      | 900,00                                   | 900,00                | 1 089,00            | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| <b>„Návrhové práce“ celkem</b>           |  |                |                        |  | <b>1 367 700,00</b>   | <b>1 654 917,00</b> |  |
|  | <b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>  | ha             | 632                    | <b>350,00</b>                            | 221 200,00            | 267 652,00          | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| <b>„Mapové dílo“ celkem</b>              |  |                |                        |  | <b>221 200,00</b>     | <b>267 652,00</b>   |  |
| <b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>       |  |                |                        |  |                       |                     |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem v Kč            |  |                |                        |  | 1 287 400,00          | 1 557 754,00        |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem v Kč            |  |                |                        |  | 1 367 700,00          | 1 654 917,00        |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem v Kč            |  |                |                        |  | 221 200,00            | 267 652,00          |  |

|                   |  |  |  |              |              |  |
|-------------------|--|--|--|--------------|--------------|--|
| Celková cena v Kč |  |  |  | 2 876 300,00 | 3 480 323,00 |  |
|-------------------|--|--|--|--------------|--------------|--|

10) Ceny bez DPH jsou uváděny na celé Kč, zaokrouhlené směrem nahoru, ceny s DPH jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. V případě změny sazby DPH změnit hodnotu u příslušných činností ve skrytém sloupci G.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, do MJ se bude počítat výměra všech navržených opatření v ha, uvedená v technické zprávě PSZ již převzaté podle čl. 6.3.1 Smlouvy. Do této výměry se nezapočítává výměra agrotechnických a organizačních opatření.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.