

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo KoPÚ v k.ú. Ústí u Vsetína

| | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
|--|--|----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 000,00 | 10 000,00 | 15.3.2024 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 97 | 1 000,00 | 97 000,00 | 15.6.2024 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 161 | 2 000,00 | 322 000,00 | |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 129 | 4 400,00 | 567 600,00 | 15.3.2025 |
| 6.2.4 a) | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1 | 37 000,00 | 37 000,00 | 15.6.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 19 | 5 500,00 | 104 500,00 | 15.3.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 258 | 500,00 | 129 000,00 | 15.6.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 253 | 660,00 | 166 980,00 | 15.5.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 439 080,00 | 15.5.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 253 | 2 200,00 | 556 600,00 | 15.5.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 10 | 1 100,00 | 11 000,00 | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 23 | 1 650,00 | 37 950,00 | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 0 | 3 300,00 | 0,00 | |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | | 0,00 | |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha | | | | |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 15 400,00 | 15 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 8 800,00 | 8 800,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 3 300,00 | 3 300,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 253 | 2 200,00 | 556 600,00 | 15.5.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 49 500,00 | 99 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 13 200,00 | 13 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha | | | | |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 15 400,00 | 15 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 8 800,00 | 8 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 3 300,00 | 3 300,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 329 350,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 253 | 660,00 | 166 980,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 166 980,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny | | | | | | |
| 1. | Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | 1 439 080,00 | |
| 2. | Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | 1 329 350,00 | |
| 3. | Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | 166 980,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 2 935 410,00 | |
| DPH 21 % v Kč | | | | | 616 436,10 | |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | | | | | 3 551 846,10 | |