

Položkový výkaz činnosti – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Vysoké Mýto

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH v Kč 10)	Cena vč. DPH 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 000,00	25 000,00	30 250,00	30.6.2026
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1373	1 000,00	1 373 000,00	1 661 330,00	15.10.2026
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	3 500,00	700 000,00	847 000,00	30.6.2027
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1	3 500,00	3 500,00	4 235,00	31.8.2028
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	10	4 000,00	40 000,00	48 400,00	15.10.2026
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	1373	180,00	247 140,00	299 039,40	30.6.2027
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1373	320,00	439 360,00	531 625,60	30.4.2028
<b>„Přípravné práce“ celkem</b>					<b>2 828 000,00</b>	<b>3 421 880,00</b>	
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1373	850,00	1 167 050,00	1 412 130,50	30.9.2028
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	52	1 200,00	62 400,00	75 504,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	110	1 400,00	154 000,00	186 340,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	54	1 400,00	75 600,00	91 476,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	3	20 000,00	60 000,00	72 600,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	5 950,00	5 950,00	7 199,50	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	3 400,00	3 400,00	4 114,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 275,00	1 275,00	1 542,75	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1373	900,00	1 235 700,00	1 495 197,00	30.9.2029
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	9 000,00	27 000,00	32 670,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	4	10 500,00	42 000,00	50 820,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	6 300,00	6 300,00	7 623,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 600,00	3 600,00	4 356,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 350,00	1 350,00	1 633,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem</b>					<b>2 845 625,00</b>	<b>3 443 206,25</b>	
	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	1373	<b>230,00</b>	315 790,00	382 105,90	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Mapové dílo“ celkem</b>					<b>315 790,00</b>	<b>382 105,90</b>	
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>							
1.	Hlavní celek 1 celkem v Kč				2 828 000,00	3 421 880,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem v Kč				2 845 625,00	3 443 206,25	

3. Hlavní celek 3 celkem v Kč				315 790,00	382 105,90	
<b>Celková cena v Kč</b>				<b>5 989 415,00</b>	<b>7 247 192,15</b>	

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací.

10) Ceny bez DPH jsou uváděny na celé Kč, zaokrouhlené směrem nahoru, ceny s DPH jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. V případě změny sazby DPH změnit hodnotu u příslušných činností ve skrytém sloupci G.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, do MJ se bude počítat výměra všech navržených opatření v ha, uvedená v technické zprávě PSZ již převzaté podle čl. 6.3.1 Smlouvy. Do této výměry se nezapočítává výměra agrotechnických a organizačních opatření.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

**Poznámka:**

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ