

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Džbánov u Vysokého Mýta

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH v Kč	Cena vč. DPH	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 523,00	13 707,00	16 585,47	31.8.2026
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	491	1 200,00	589 200,00	712 932,00	28.2.2027
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, přeepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	148	2 300,00	340 400,00	411 884,00	30.6.2027
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1	2 293,00	2 293,00	2 774,53	31.8.2028
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	491	530,00	260 230,00	314 878,30	31.5.2027
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	491	480,00	235 680,00	285 172,80	30.4.2028
„Přípravné práce“ celkem					1 441 510,00	1 744 227,10	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	491	720,00	353 520,00	427 759,20	30.9.2028
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	25	2 400,00	60 000,00	72 600,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	50	590,00	29 500,00	35 695,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	20	900,00	18 000,00	21 780,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	15 000,00	30 000,00	36 300,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	4 968,00	4 968,00	6 011,28	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	2 808,00	2 808,00	3 397,68	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 008,00	1 008,00	1 219,68	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	491	1 020,00	500 820,00	605 992,20	30.9.2029
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000,00	30 000,00	36 300,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)	100 bm	4	5 600,00	22 400,00	27 104,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	4 968,00	4 968,00	6 011,28	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2 808,00	2 808,00	3 397,68	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 008,00	1 008,00	1 219,68	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem					1 061 808,00	1 284 787,68	
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	491	330,00	162 030,00	196 056,30	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem					162 030,00	196 056,30	
Rekapitulace kalkulace ceny							
1. Hlavní celek 1 celkem v Kč					1 441 510,00	1 744 227,10	
2. Hlavní celek 2 celkem v Kč					1 061 808,00	1 284 787,68	
3. Hlavní celek 3 celkem v Kč					162 030,00	196 056,30	
Celková cena v Kč					2 665 348,00	3 225 071,08	

7) Počet Měrných jednotek je stanoven podle původní katastrální hranice.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, do MJ se bude počítat výměra všech navržených opatření v ha, uvedená v technické zprávě PSZ již převzaté podle čl. 6.3.1 Smlouvy. Do této výměry se nezapočítává výměra agrotechnických a organizačních opatření.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

13) Jedná se o součet položek ve svislých sloupcích, nelze násobit aktuální výší DPH. Tyto položky budou uvedeny v čl. 3.1 Smlouvy.

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ