

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Černčín

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	01/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	239	480	114 720	01/2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	4	500	2 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	233	200	46 600	03/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	105	1 130	118 650	01/2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0		0	x
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	233	235	54 755	05/2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					344 225	05/5016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	233	420	97 860	01/2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0		0	11/2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0		0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	450	11 250	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	41	680	27 880	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	1 000	7 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	233	720	167 760	11/2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 000	3 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					314 750	
3.3	Mapové dílo		233	300	69 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					69 900	

3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM Vytýčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	500	25 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				25 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	344 225 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	314 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	69 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	25 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	753 875 Kč
DPH 21% v Kč	158 314 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	912 189 Kč

V Brně dne **26 -03- 2015**

Za objednatele:




Ing. Jan Ševčík
 Krajského pozemkového úřadu pro JmK



V Brně dne 16.2.2015

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
 s.r.o.
 Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
 DIČ: CZ41601483



ředitel Ing. Luděk Střítecký, jednatel