

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrbice u Bezdruzic

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	3	<b>2 590,00</b>	7 770,00	30.09.2023
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	160	<b>490,00</b>	78 400,00	30.09.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	100	<b>890,00</b>	89 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	<b>2 690,00</b>	188 300,00	31.12.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	185	<b>890,00</b>	164 650,00	31.12.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	264	<b>290,00</b>	76 560,00	28.02.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	264	<b>290,00</b>	76 560,00	28.02.2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>681 240,00</b>	<b>31.03.2024</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	264	<b>690,00</b>	182 160,00	20.10.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	89	<b>190,00</b>	16 910,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	11	<b>990,00</b>	10 890,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	4	<b>990,00</b>	3 960,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	<b>39 900,00</b>	39 900,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	<b>4 830,00</b>	4 830,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	<b>2 760,00</b>	2 760,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	<b>1 035,00</b>	1 035,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	264	<b>790,00</b>	208 560,00	<b>31.5.2027</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>19 900,00</b>	39 800,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	<b>8 070,00</b>	8 070,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	<b>5 530,00</b>	5 530,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	<b>3 160,00</b>	3 160,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	<b>1 185,00</b>	1 185,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					<b>528 750,00</b>	xxxxx
<b>6.4</b>	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	264	<b>390,00</b>	102 960,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					<b>102 960,00</b>	xxxxx
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					681 240,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					528 750,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					102 960,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 312 950,00</b>	
DPH 21% v Kč					275 719,50	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 588 669,50</b>	