

Číslo smlouvy objednatele: .....

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

## Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - k. ú. Dolní Domaslavice

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1. Přípravné práce</b>					
3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6			
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	270			xx.xx.xxxx 2)
	ha	125			
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220			xx.xx.xxxx 2)
	100 bm	85			xx.xx.xxxx 2)
	100 bm	12			
3.1.4. Rozbor současného stavu	ha	395			xx.xx.xxxx 2)
	ha	520			
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	395			xx.xx.xxxx 2)
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>xx.xx.xxxx 2)</b>
<b>3.2. Návrhové práce</b>					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	395			xx.xx.xxxx 2)
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30			
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30			
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25			
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	395			<b>30.9.2019</b>
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					
<b>3.3. Mapové dílo</b>	ha	395			do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					
<b>3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	360			nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					

## Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Číslo smlouvy objednatele: .....

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	
DPH 21% v Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	

V ..... dne .....

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

funkce

- 1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- 3) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.