
 

 

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ 

AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA 
č. 872-2016-523101 

(dále jen „smlouva“) 

 
Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 

 Smluvní strany 

 

1. Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

   Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

        

      zastoupený:    Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  

      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK       

      v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřipský, Pobočka Blansko       

      v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdenka Hebelková, Pobočka Blansko 

      Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  

      E-mail: blansko.pk@spucr.cz    

 Telefon: 602 562 652 

      ID DS: z49per3 

      Bankovní spojení: ČNB   

      Číslo účtu:  

      IČ: 01312774                                                                  

      DIČ: není plátcem DPH  

                       

(dále jen jako „objednatel“) 

a 

                                                   

2.  Zhotovitel:      

      AGERIS s.r.o.  

      Sídlo:        Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 

      Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:     1.10.1999 

 Zastoupen ve věcech smluvních:                       Ing. Ivem Podrackým, jednatelem 

Zastoupen ve věcech technických:                      Ing. Jaroslavem Gricem   

Bankovní spojení:                                            ČSOB a.s. 

Číslo účtu:                        

IČO / DIČ:                                          25576992/CZ25576992 

Tel / Fax:                                 +420 545 558 810  

      E-mail:                                                                  ageris@ageris.cz 

 ID DS:                                                                  zr6jqnz 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 

35034 

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. 

 Předmět díla 

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 

prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta 

(zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 

 

2. Předmětem díla je  zajištění autorského dozor projektanta při realizaci staveb uvedených 

v čl. II. Předmět díla, v rozsahu uvedeném v čl. III, Specifikace díla.  

 

Specifikace staveb:  k.ú. Borotín u Boskovic, okres Blansko, kraj Jihomoravský 

• Lokální biocentrum LBC1 

• Lokální biocentrum LBC2 

• Lokální biokoridor LBK2 

• Interakční prvek IP6 

• Polní cesta Pv 51 

• Polní cesta Pv 52 

• Polní cesta Pv 53 

• část polní cesty P 11 

 

       (dále jen „stavba“) 

 

 

III. 

 Specifikace díla 

 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 

dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou 

dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami 

projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny 

stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor 

nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou 

projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu 

níže specifikovaných činností: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 

této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 

odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve 

vztahu k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  
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e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 

dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 

projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 

stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 

vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných  kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním 

povolení  

k) spolupracuje  s   ostatními  partnery (objednatel,  zhotovitel  stavby,  technický  dozor 

stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 

stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 

jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  

n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání 

stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 

zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu         

o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 

p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 

q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 

projektovou dokumentací. 

 

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do 

stavebního deníku. 

 

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové 

dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  

 

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 

významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 

stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, 

např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a 

sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 
 

6. Zhotovitel zajistí aktivní účast projektanta na zadávacím řízení při výběru zhotovitele 

stavby. Na základě jmenování se projektant účastní jako člen hodnotící komise 

zadávacího řízení. V případě potřeby zpracuje dodatečné informace k veřejné zakázce na 

realizaci uvedených staveb. 
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IV. 

 Doba plnění 

Zhotovitel bude provádět činnosti  podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště 

zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu 

na stavbu, případně až do doby odstranění vad  a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo 

při její  kolaudaci.   

Účast projektanta na zadávacím řízení pro realizaci předmětných staveb je započata dnem 

zahájení zadávacího řízení pro realizaci staveb  a ukončena podpisem smlouvy o dílo mezi 

objednatelem a vybraným zhotovitelem na vlastní provedení staveb.     

                                                         

V. 

Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této 

smlouvy a případně sídlo objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem 

budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.   

 

 

VI. 

 Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 

a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel 

nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 

nezastupitelnost objednatele. 

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 

nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

2. Povinnosti zhotovitele: 

a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, 

odborností a v souladu se zájmy objednatele.  

b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  

c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 

upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 

vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 

objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této 

smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při    

poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci 

s dostatečnou kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením 
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plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při poskytování Plnění nezpracoval. 

  
 

 

 

VII. 

 Cena předmětu díla 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla  cenu ve  výši 36 000 Kč bez 

DPH (slovy třicet šest tisíc korun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních 

stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 6.6.2016. 

Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 

poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy 

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.  

 
Rekapitulace celkové ceny díla: 

část díla  Cena bez DPH (Kč) DPH 21 % (Kč) 
Cena včetně DPH 

(Kč) 

 A) výkon autorského dozoru projektanta 

Lokální biocentrum LBC1 4 000,- 840,- 4 840,- 

Lokální biocentrum LBC2 4 000,- 840,- 4 840,- 

Lokální biokoridor LBK2 4 000,- 840,- 4 840,- 

Interakční prvek IP6 4 000,- 840,- 4 840,- 

Polní cesta Pv51 4 000,- 840,- 4 840,- 

Polní cesta Pv52 4 000,- 840,- 4 840,- 

Polní cesta Pv53 4 000,- 840,- 4 840,- 

část polní cesty P11 4 000,- 840,- 4 840,- 

Celkem  32 000,- 6 720,- 38 720,- 

B) Aktivní účast projektanta na zadávacím řízení pro realizaci staveb 

Lokální biocentrum LBC1 500,- 105,- 605,- 

Lokální biocentrum LBC2 500,- 105,- 605,- 

Lokální biokoridor LBK2 500,- 105,- 605,- 

Interakční prvek IP6 500,- 105,- 605,- 

Polní cesta Pv 51 500,- 105,- 605,- 

Polní cesta Pv 52 500,- 105,- 605,- 

Polní cesta Pv 53 500,- 105,- 605,- 

část polní cesty P11 500,- 105,- 605,- 

Celkem  4 000,- 840,- 4 840,- 

 

2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla 

(včetně hovorného, cestovného atd.). 

3. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené        

v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. 

Faktura za výkon autorského dozoru bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po 

odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její 

kolaudaci. 

4. Objednatel neposkytuje zálohy. 
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5. Fakturace bude provedena zvlášť pro činnosti A) výkon autorského dozoru, B) aktivní účast 

projektanta na zadávacím řízení dle tabulky čl VII. odst.1 této smlouvy, a to následovně: 

část A) bude uhrazena jednorázově, po vydání kolaudačního souhlasu, účtovány budou 

stavební pouze objekty, které byly fakticky realizovány; část B) bude uhrazena jednorázově 

po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby, účtovány budou stavební pouze objekty, které 

byly předmětem veřejné zakázky na vlastní provedení staveb. Každá faktura bude objednateli 

předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního 

dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být 

průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury 

– daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění.   

6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:                                                    

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 

Pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18a,  PSČ 678 42     

7.  Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

8.  Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 

s úhradou. 

9.       Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební 

schopnost závisí na převodu prostředků  ze státního rozpočtu určených na financování 

předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury  z důvodu 

nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele, se 

nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat 

jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných 

finančních prostředků ze státního rozpočtu.   

 

VIII. 

 Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly            

na smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.  

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto 

ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, 

které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 

       druhé straně doručena. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.  
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IX. 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na 

tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 

  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 

dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, 

zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 

za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 

množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 

pokud nedojde k realizaci stavby do 10 let ode dne podpisu této smlouvy. 

 

4. Ve vztahu k plnění  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 

5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

 

 
 

X. 

 Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím    

e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli           

bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči 

odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

3. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 

osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i 

po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 

zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na 

všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
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této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v 

tomto bodě nedopustila. 

5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 

smluvních stran.  

7. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně                 

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 

práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a 

nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

 

 

 

Příloha č.1 – Plná moc ze dne 

 

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 

 

V Brně dne  15.7.2016 

 

 

 

 

 

 

       ..................................................    ..……………....................................... 

                   

          (objednatel)             (zhotovitel) 

 

Ing. Jan Ševčík      Ing. Ivo Podracký 

ředitel Krajského pozemkového úřadu   jednatel AGERIS s.r.o. 

pro Jihomoravský kraj 

 


