
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Damnov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce
Revize stávajícího bodového pole  bod 8 4 000 32 000
Doplnění stávajícího bodového pole bod
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 540 700 378 000
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech ha

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 200 2 500 500 000 31.7.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice  100 bm

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 540 350 189 000 31.8.2017
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 540 350 189 000 30.9.2017

1 288 000 30.9.2017

3.2. Návrhové práce
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 540 500 270 000

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty ha 30 1 000 30 000

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 15 200 3 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 1 000 10 000

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 540 650 351 000 30. 9. 2018

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 1) 2 10 000 20 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

684 000

3.3 Mapové dílo ha 540 400 216 000 do 3 měsíců nabytí 
PM 1.rozhodnutí

216 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 500 75 000

nejpozději do 30.9. 
roku následujícího 

po roce v němž 
došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 75 000

30.11.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.3.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3.

30.4.2018
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1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumetnace návrhu KoPÚ řešena dodatekem k SoD.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Plzni dne 19. 07. 2016

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Plzni dne 19. 07. 2016   

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

2 738 230 Kč

75 000 Kč

216 000 Kč

684 000 Kč

1 288 000 Kč

Ing. Jana Švábová - jednatel

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

475 230 Kč

2 263 000 Kč
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