
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Žížnětice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 2 10 000 20 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 94 800 75 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 119 1 600 190 400

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 48 2 500 120 000 29. 09. 2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 63 2 000 126 000 29. 09. 2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 213 500 106 500 30. 11. 2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 213 500 106 500 28. 02. 2018

744 600 28.2.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 94 2 000 188 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 1 10 000 10 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 10 2 000 20 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 5 000 5 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 94 1 200 112 800 30. 08. 2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

345 800

3.3 Mapové dílo ha 213 500 106 500

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

106 500

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 105 700 73 500

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 73 500

30. 08. 20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 29. 09. 2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30. 06. 2019



vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Zbyněk Weber Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Plzni dne 14. 07. 2016

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Klatovech dne 12. 07. 2016

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

744 600 Kč

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

106 500 Kč

266 784 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

345 800 Kč

73 500 Kč

1 270 400 Kč

1 537 184 Kč


