

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - k. ú. Volovec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	20.11.2017
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	700	157 500	20.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	40	1 000	40 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	1 800	324 000	20.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	105	1 600	168 000	20.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	14	2 500	35 000	20.10.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	265	350	92 750	20.9.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	320	300	96 000	20.7.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	265	350	92 750	20.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 016 000	20.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	265	600	159 000	20.1.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 500	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	265	1 000	265 000	30.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					535 000	
3.3	Mapové dílo	ha	265	400	106 000	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					106 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	320	800	256 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					256 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 016 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	535 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	106 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	256 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 913 000 Kč
DPH 21% v Kč	401 730 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 314 730 Kč

V Ostravě dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Aleš Uvíra

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

jednatel