
                                                                                                                            Č. sml. objednatele: 862-2016-521101 
                                                                                                                           Č. sml. zhotovitele: 2016/24c   

 
SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ 

AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA 
(dále jen „smlouva“) 

 
Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 
 Smluvní strany 

 
1. Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 

kraj        
Sídlo:       Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  

      zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
krajského pozemkového úřadu 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského  
pozemkového úřadu 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk 
   Ladislav Hegr, referent Pobočky Šumperk  
      Adresa:  Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk  
      
      Tel.: +420 727 957 265    
      E-mail: sumperk.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
                       
(dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
                                                   
2.  Zhotovitel:       TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r .o. 
      Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 
    zastoupený:                                                Ing. Filip Brtna  
    tel./fax:                                                        583 214 360 
    e-mail:                                                         brtna@terra-pu.cz 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: Filip Brtna, Václav Šváb       
    tel./fax:                                                         583 214 360  
    e-mail: brtna@terra-pu.cz 
    bankovní spojení: ČS, a.s. Šumperk   
    číslo účtu: 1904840349/0800    
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    IČO: 63320819   
    DIČ: CZ63320819 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě 
oddíl C vložka 8412. 

 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 

 
II. 

 Předmět díla 
 

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 
prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta 
(zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. 

 

2. Předmětem díla je autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro 
stavební povolení a pro realizaci staveb) v rámci veřejné zakázky s názvem „Zpracování 
projektové dokumentace pro realizaci prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. 
Zvole u Zábřeha“, na základě výsledku výběrového řízení podle Směrnice Státního 
pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek 2/15 ve znění Revize č. 2 a v souladu se 
zásadami uvedenými v § 6 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších  předpisů (dále jen “ZVZ”). 

 

Název stavby:     Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Zvole 
u Zábřeha 

Místo stavby:      kraj Olomoucký, okres Šumperk, obec Zvole, katastrální území 
Zvole u Zábřeha  

Popis stavby:     Jedná se o ucelený soubor společných opatření navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav. Stavba obsahuje 4 stavební objekty:  
SO1: Hlavní polní cesta HC-03 
SO2: Protierozní retenční nádrž č. 2 
SO3: Protierozní retenční nádrž č. 3 
SO4: Drátokamenné přehrážky   

 

Stavbu polní cesty je třeba funkčně navázat na existující stavby pozemních komunikací, 
včetně nově zrealizované stavby přeložky silnice I/44 Vlachov – Rájec. Stavbu 
vodohospodářských opatření je třeba funkčně navázat na vodní toky, příkopy apod. 

       (dále jen „stavba“) 
 
 
 
 

 
III. 
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 Specifikace díla 
 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 
dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebními povoleními speciálních 
stavebních úřadů – vodoprávního úřadu a úřadu dopravy (dále jen „stavební povolení“), 
s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a 
změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně 
ověřeny speciálními stavebními úřady – vodoprávním úřadem a úřadem dopravy, pokud je 
takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem 
zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou 
dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže 
specifikovaných činností: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 
této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 
odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 
a vodoprávním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 
dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 
stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 
vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebních 
povoleních  

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 
stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebními povoleními a 
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebních povoleních stanovena 
jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. 

II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby 
objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o 
nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
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q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 
projektovou dokumentací. 

 
3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do 

stavebního deníku. 
 

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové 
dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  
 

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 
významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 
stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. 
podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu 
prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 

 
 

IV. 

 Doba plnění 

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli 
stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačních souhlasů speciálních 
stavebních úřadů – vodoprávního úřadu a úřadu dopravy na stavbu, případně až do doby odstranění 
vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její  kolaudaci.   
                                                            

 
V. 

Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této 
smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti související 
s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle 
objednatele.   
 
 

VI. 

 Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel 
nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 
nezastupitelnost objednatele. 

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 
nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a 
v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

2. Povinnosti zhotovitele: 
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, 

odborností a v souladu se zájmy objednatele.  
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b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 
smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  

c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 
pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 
upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 
vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 
objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této 
smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci 
s dostatečnou kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění 
dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při 
poskytování Plnění nezpracoval. 

  
 
 

VII. 

 Cena předmětu díla 

 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu ve výši 

150 000,- Kč bez DPH (slovy: stopadesáttisíc korun českých).  
2. Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

07.06.2016 Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy 
Zhotovitel je plátcem DPH, které bude účtováno podle předpisů platných v době účtování.  
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. 
 
Rekapitulace celkové ceny díla: 
 

Výkon autorského dozoru 
projektanta v rámci jednotlivých 
stavebních objektů 

Cena bez DPH 
(Kč) 

DPH 21 % 
(Kč) 

Cena včetně DPH 
(Kč) 

Hlavní polní cesta HC-03 45 000,-  9 450,-  54 450,-  
Protierozní retenční nádrž č. 2 35 000,-  7 350,-  42 350,-  
Protierozní retenční nádrž č. 3 35 000,-  7 350,-   42 350,-   
Drátokamenné přehrážky 35 000,-  7 350,-   42 350,-   

Celkem  150 000,-  31 500,-  181 500,-  
 

 
3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla 

(včetně hovorného, cestovného atd.). 

4. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. 
této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura 
bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. 

5. Objednatel neposkytuje zálohy. 
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6. Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto 
doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. 
Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění.   

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:                                                    

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 
Šumperk    

8. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

9. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 
s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební schopnost 
závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle 
této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti 
finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele, se nepovažuje za 
prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv 
sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních 
prostředků ze státního rozpočtu.   

 

 

VIII. 

 Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na 
smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.  

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto 
ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, 
které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 
       druhé straně doručena. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

   
 

IX. 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto 
skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 
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2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla 
schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 
požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde 
k realizaci stavby.  

 
4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 
5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

 
 

X. 

 Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena 
prostřednictvím  e- mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit 
odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, 
nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

3. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 
osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i 
po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 
zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny 
další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě 
nedopustila. 

5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 
smluvních stran.  

7. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. 
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8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 
účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 
práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a 
nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

11. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 
 
Příloha č.1 – Plná moc  
 
 
V Olomouci dne 18. 7. 2016      V Šumperku dne 13. 7. 2016 

 
 
 
 
 
 

 

…………………………………… …………………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj 

Ing. Filip Brtna 

 
 


