
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Přepychy u Opočna

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 1 000 20 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 60 1 300 78 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 605 620 375 100

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 300 1 240 372 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 248 1 250 310 000 31.08.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 7 1 250 8 750 31.8.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 10 1 250 12 500

do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

3.1.4. Upřesnění přídělů ha 62 600 37 200 30.10.2017

3.1.5. Rozbor současného stavu                      ha 905 240 217 200 30.10.2017

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 905 370 334 850 30.11.2017

1 765 600 30.11.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 905 410 371 050

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 60 800 48 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 20 200 4 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 400 4 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 905 600 543 000 30.06.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1 000 2 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

972 050

3.3 Mapové dílo ha 905 290 262 450 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

262 450

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 400 600 240 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 240 000

30.06.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.08.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.07.2018



1 765 600 Kč

972 050 Kč

262 450 Kč

240 000 Kč

3 240 100 Kč

680 421 Kč

3 920 521 Kč

Ing. Miloslav Cindr -vedoucí Společník 

Sdružení GEODÉZIE CINDR s.r.o., Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek 

CSc. a GALLO PRO s.r.o. 

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V ............................ dne 21.7.2016

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Rychnově nad Kněžnou dne 26.7.2016            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Mgr. Alena Rufferová

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Státní pozemkový úřad




