
                                                                                                               Č.j. Objednatele:877-2016-514204 

                                                                                                                                        Č.j. Zhotovitele: 1631 

SMLOUVA O DÍLO 

 č.  

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika-Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  

Pobočka Rychnov nad Kněžnou  

Zastoupený:                                                      Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn 

      Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov n.Kn.     

      Tel.: +420 602 155 177   

      E-mail: a.rufferova@spucr.cz 

      ID DS: z49per3 

      Bankovní spojení: ČNB   

      Číslo účtu: 3723001/0710 

      IČ: 01312774                                                                  

      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem 

Transconsult s.r.o. 

Sídlo:                                                           Nerudova 37, 500 02  Hradec Králové 

Zastoupený:                                                        Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti 

Odpovědný projektant:    Ing. Pavel Čupela 

Bankovní spojení:                                               ČSOB a.s. Hradec Králové 

Číslo účtu:                                                           xxx 

IČ/DIČ:                                                               xxx / xxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

2711 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem PD na stavbu „Realizace společných zařízení v k.ú. 

Slatina nad Zdobnicí“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro 

realizaci následující stavby: 

Název stavby:    Realizace společných zařízení v k.ú. Slatina nad Zdobnicí 

Místo stavby:     k.ú. Slatina nad Zdobnicí 

Popis stavby:      

Suchý poldr POL1 Homolka.  

„POL1“ je tvořen hrází, základovou výpustí a bezpečnostním přelivem. 

Hráz poldru je navržena jako zemní homogenní těleso. Pro výstavbu hráze se uvažuje s využitím 

zemin těžených v zemníku v prostoru zátopy, jejichž vhodnost prověřil předběžný inženýrsko 

geologický průzkum. Dle předběžné inženýrsko geologického průzkumu se v prostoru zátopy 

nacházejí vhodné zeminy pro konstrukci homogenní hráze. Vhodné zeminy nacházejí v mocnosti 

0,65 – 1,75 m. Množství zeminy nutné pro konstrukci hráze není v prostoru zátopy dostatečné a 

bude nutné hledat další externí zemník. Hráz bude na vzdušné straně opatřena patním drénem. V 

koruně hráze bude provedena zpevněná komunikace. Celé těleso hráze bude ohumusováno a oseto 

travní směsí. Koruna hráze bude převýšena nad maximální hladinu o 0,5 m. 

Sklon vzdušného svahu bude 1:2, sklon návodního svahu hráze bude 1:3,3. 

Základní parametry hráze: 

Kóta koruny hráze: 464,52 m.n.m 

Maximální výška hráze: 6,5 m 

Délka hráze v koruně: 89,52 m 

Šířka koruny hráze: 5,5 m 

Bezpečnostní přeliv je navržený kašnový umístěný v návodním svahu hráze. Nátoková a výtoková 

hrana BP bude zaoblena a koruna BP bude tvořit půlkruh. Délka přelivné hrany je 9,5 m. BP je 

dimenzovaný na převedení modelové Q100 bez účinku transformace, tj. v hodnotě 3,79 m3/s V 

případě ucpání základové výpusti převede BP průtok Q100 při výšce přelivného paprsku 0,4 m. 

Přelivná hrana BP a konstrukce zdí budou z vodostavebního betonu. 

Hráz bude opatřena základovou výpustí v nejnižším místě hráze, tvořenou výpustným potrubím 

ukončeným výtokovým čelem. V patě návodní části hráze bude vtokové čelo výpusti. Potrubí DN 

400 bude zaústěno do spadiště BP. Ze spadiště BP povede potrubí DN 600, které bude na vtoku 

zaškrceno na DN 400. Za zaškrcením bude umístěno zavzdušnění potrubí, které bude vyvedeno 

nad maximální hladinu.  

Potrubí bude položeno na podkladním betonu a bude obetonováno a vyztuženo ocelovou 

svařovanou sítí. Nátok do základové výpusti bude chráněn hrubými česlemi z ocelových česlic. 

Pod výtokovým čelem základové výpusti bude umístěný vývar pro tlumení kinetické energie. 

Základní parametry základové výpusti: 

Délka potrubí 45,0 m 

DN potrubí 600 mm 

DN seškrcení na vtoku 400 mm 

Kóta přelivné hrany BP: 463,62 m.n.m 

Délka přelivné hrany BP: 9,5 m 

Výška přelivného paprsku při Q100: 0,4 m 

Maximální transformační účinek: Q100 (3,70m3/s) → > 0,67 m3/s 
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Zatravněný průleh OP1  

„OP1“ je tvořen vlastním průlehem a rozdělovacím objektem. 

Rozdělovací objekt bude rozdělovat průtoky tak, aby byly bezpečně převedeny přes intravilán obce. 

Rozdělovací objekt bude betonový práh s výřezy odpovídající kapacity. Na odlehčovací výřez bude 

navazovat zemní průleh. Profil odlehčovacího výřezu v prahu bude lichoběžníkový. Výřez v prahu 

ve směru stávajícího koryta bude obdélníkový šířky 0,8 m. Hloubka výřezu bude od břehové hrany 

až do dna koryta 0,95 m. Hloubka odlehčovacího výřezu bude 0,4 m od terénu. Stávající koryto 

bude na nátoku a výtoku rozšířeno do lichoběžníkového profilu a opevněno kamenným záhozem s 

urovnaným lícem. 

Základní parametry objektu: 

Šířka výřezu ve stávajícím korytě: 0,8 m 

Kapacita výřezu při Q100: 0,8 m3/s 

Výška výřezu: 0,95 m 

Šířka odlehčovacího výřezu ve dně: 3,8 m 

Sklon svahů odlehčovacího výřezu: 1 : 6 

Kapacita výřezu při Q100: 2,7 m3/s 

 

Na rozdělovací objekt bude navazovat zemní průleh. Průleh bude odvádět vodu přes intravilán 

obce. Průleh bude zemní se sklony svahů 1:6. Povrch bude ohumusovaný a osetý travní směsí. 

Zaústěný bude do toku č. 8 kamenným záhozem, který bude v intravilánu obce Slatina nad 

Zdobnicí. 

Základní parametry objektu: 

Šířka odlehčovacího výřezu ve dně: 3,8 m 

Sklon svahů odlehčovacího výřezu: 1 : 6 

Sklon průlehu: 3,6 % 

Hloubka vody v průlehu při Q100: 0,3 m 

Kapacita průlehu při Q100: 2,7 m3/s 

Délka průlehu: 317,6 m 

 

Polní cesta s názvem C12 a příkop OP2. 

„C12““ je původní vedlejší polní cesta dlouhá cca 746 m. Cesta je částečně sezonní, tvořená spíše 

vyjetou kolejí, používaná především v období intenzivních zemědělských prací. Povrch vozovky 

je zemní bez příčného a podélného odvodnění. Podél cesty je vedena odvodňovací strouha. V rámci 

návrhu KoPÚ je navržena rekonstrukce této cesty na hlavní polní cestu s návrhovou kategorií 

P5,0/30 o délce 745,96m s doporučeným krytem z asfaltobetonu. Tato cesta je tudíž trasována v 

původní cestě C12. V úseku km 0,000 – 0,1800 je navrženo odvodnění pomocí drenáže, která bude 

zaústěna do stávající odvodňovací strouhy. V úseku km 0,2000-0,7368 je veden levostranný příkop 

(OP 2), který je zaústěn do toku č. 7 v blízkosti propustku P6 (DN1000) a do toku č. 9 v blízkosti 

propustku P5 (DN 1000). Součástí příkopu je nově navržený propustek P16 (DN 600), který bude 

převádět vodu pod cestou C13. V úseku km 0,4371-0,4633 je navržena výhybna (V4). 

Polní cesta C11. 

„C11“ začíná sjezdem ze silnice III/3198 a končí obratištěm za hrází poldru. Navrhovaná délka této 

cesty činí 385 m s doporučeným krytem z asfaltového betonu. Jedná se o rekonstrukci původní 

cesty s označením C11. Navrhovaná kategorie této cesty je P4,0/30. Na začátku cesty (sjezd ze 

silnice III/3198) je navržen propustek k rekonstrukci P19 (DN 600). V úseku km 0,108 se nachází 

stávající propustek P15 (DN 600) u kterého je navržena rekonstrukce. V úseku km 0,1838 až 0,2672 

bude cesta vedena po koruně hráze navrženého poldru. Na konci je navrženo obratiště. Odvodnění 

cesty je zajištěno pomocí levostranného příkopu, v úseku km 0,000 – 0,076 je zaústěn do silničního 

příkopu III/3198, dále je tento příkop sveden do stávajícího propustku P15 v úseku km 0,080 – 

0,159 a dále do prostoru poldru v úseku 0,016 – prostor poldru u výpustného potrubí. 

Stavba bude tvořena minimálně těmito stavebními objekty: 

SO-1 suchý poldr POL1 

SO-2 zatravněný průleh OP1 

SO-3 polní cest C12 a příkop OP2. 

SO-3 polní cesta C11 
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(dále jen „stavba“). 

Pozemky dotčené stavbou jsou navrženy v rámci KoPÚ a jde o tyto pozemky 3558, 3553, 
3387, 4633, 4663, 4645 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí 

 

V rámci pracovních výborů může docházet ke korekci požadavků ze strany objednatele na 

základě návrhů a možností řešení.  

 

Další podrobné požadavky byly specifikovány ve výzvě k podání nabídky mimo jiné 

požadavek na zpracování Manipulačního a provozního řádu, požadavek na zpracování 

inženýrsko geologického průzkumu, požadavek na zajištění všech požadovaných příloh 

k žádosti o stavební povolení.  Zhotovitel prohlašuje, že se s nimi  seznámil.  

 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci 

dle této smlouvy (dále jen „Plnění“). 

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy,která je nedílnou součástí této 

smlouvy.  

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela 

některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní 

předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými 

právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování 

Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou 

předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu 

veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval. 

2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však 

povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této 

smlouvy.  
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2.7 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její 

hodnotu. 

2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.  

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro 

jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, 

poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.10 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování 

Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli 

neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit 

náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil 

objednatele.   

2.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu 

s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu 

vzniklé škody. 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na:  

Vypracování projektové dokumentace (DSP, DPS): 18.11.2016  

Vypracování manipulačního a provozního řádu k termínu ukončení stavby (předání 

a převzetí hotového díla) 

 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. O 

předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění 

přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na 

Plnění. 
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Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 1.6.2016. 

5.2 Celková cena za provedení  obou Plnění činí 235 000,- Kč bez DPH, tj. 284 350,- Kč 

s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

Jednotlivá Plnění 
Náklady bez DPH v 

Kč 
DPH 21% Náklady včetně DPH v Kč 

Vypracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení (DSP) a pro provádění stavby 

(DPS) 

220 000,- Kč 46 200,- Kč 266 200,- Kč 

Vypracování provozního a manipulačního řádu 15 000,- Kč 3 150,- Kč 18 150,- Kč 

 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění 

přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za jednotlivé Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží 

objednateli za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění.  

5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 

novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 

s její úhradou. 

5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 

stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 

28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 

01312774 

            Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 

1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  

5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s 

tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem 

na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, 

zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, 

popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této 

skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem 

splatnosti faktury.  
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Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména 

zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si 

touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 

předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 

na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 

vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 

30 dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat  zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci technického nebo formálního  řešení Plnění, pokud během 5 let od prvního 

předání a převzetí Plnění dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. 

dvakrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 

záruky uvedené v Čl.VI.  

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 

občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti. 
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Čl. IX 

Licenční ujednání 

9.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu 

chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem 

Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. IX. smlouvy. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

9.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.  

9.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

9.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. X 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

10.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byť i jen započatý den 

prodlení. 

10.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části 

za každý byť i jen započatý den prodlení. 

10.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení 

smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu 

škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když 

přesahuje výši smluvní pokuty. 

10.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.  

10.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na 

tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  
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10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k 

úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel 

prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí 

druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

10.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 

množství požadovanému v období před započetím poskytování Plnění, v případě 

vypracování provozního a manipulačního řádu, pokud nedojde k realizaci stavby do roku 

2022. 

10.8 Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

11.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů České republiky. 

11.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

11.4 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZVZ. 

11.5 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

11.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 

vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy 

11.7 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

11.7.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění; 
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11.8 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Rychnově n. Kn.  dne 12.7.2016 

 

 

  

…………………………………… …………………………………… 

objednatel Ing. Jiří Faltus 

jednatel společnosti 



                                                                                                               Č.j. Objednatele:877-2016-514204 

                                                                                                                                        Č.j. Zhotovitele: 1631 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem.  Dále bude 

postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu 

ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací  ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům 

k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet 

stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné 

DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. 

Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými 

opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních 

komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, 

vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 

předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány 

státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. 

Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských 

sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých 

podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění 

stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová 

dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků 

určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání 

žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena 

bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude 

dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno 

kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové 
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v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 

úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest řešení napojení na jinou 

komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.) 

1.1.6. Specifikace stavby: Povrch vozovek bude z asfaltového betonu. Součástí polních cest bude 

dle možností výsadba zeleně. Přístupy na pozemky jednotlivých vlastníků budou řešeny sjezdy 

v rámci pozemku stavby. Objekt tělesa hráze poldru bude z vhodného zemního materiálu. 

1.1.7. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.8. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, 

nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení 

Díla potřebné. 

1.1.9. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 

vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve 

formátu . xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť. 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace): 

Dokumentace technického řešení zpracovaná firmou Šindlar s.r.o. , která je součástí 

níže uvedeného PSZ 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Plán společných zařízení pro  akci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slatina nad 

Zdobnicí zpracovaný firmou Geošrafo s.r.o. 

 

 


