

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kunčina Ves u Zdobnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	500	2 500	30.05.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 000	40 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	200	950	190 000	30.6.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	220	1 200	264 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	1 300	65 000	30.06.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	2 200	13 200	30.06.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	23	1 700	39 100	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.1.4.	Upřesnění přídělů	ha	30	1 200	36 000	30.08.2017
3.1.5.	Rozbor současného stavu	ha	420	160	67 200	30.09.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	420	200	84 000	30.09.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					801 000	30.9.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	420	760	319 200	30.7.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	1 100	38 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	1 000	80 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 200	2 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	420	600	252 000	28.2.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					702 100	
3.3.	Mapové dílo	ha	420	250	105 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					105 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	600	90 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	801 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	702 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 698 100 Kč
DPH 21% v Kč	356 601 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 054 701 Kč

V Rychnově nad Kněžnou dne 26.7.2016

V Brně dne 25.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Alena Rufferová
 vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Karel Doležal
 jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o.
 vedoucí společník

