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SMLOUVA O DÍLO
NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA
(dále jen „smlouva“)

Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby polních cest HC3, HC8 a VC11 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí


uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)


I.
Smluvní strany

1. Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu  
Realizující Pobočka:	Pobočka Vsetín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení: 	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:  	x x x x x x x x x x
IČ: 	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH 



a
               
                                   
2.  Zhotovitel:  		 			AGPOL s.r.o.                                                               
      	
Sídlo:   	Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc	
Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku: 	ano, C/44147			
Zastoupen ve věcech smluvních:                      	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
Zastoupen ve věcech technických:                   	x x x x x x x x x x	 
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
IČO / DIČ:                   	28597044 / CZ28597044	
Tel / Fax:                    		x x x x x x x x x x			
E-mail:                                                               	x x x x x x x x x x
ID DS:                                                               	ydbjhuf
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147
(dále jen jako „zhotovitel“)
II.
Předmět díla
1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zajistit autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
2. Předmětem díla je autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby polních cest HC3, HC8 a VC11 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZVZ”)
Název stavby: Polní cesty HC3, HC8 a VC11 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí
Místo stavby: k.ú. Police u Valašského Meziříčí, okres Vsetín, kraj Zlínský
Popis stavby: 

Polní cesta HC3 
Požaduje se návrh hlavní polní cesty spojující obec Polici s lesem Háj. Trasa cesty je vedena od místní komunikace po stávající cestě v délce 910m po hřebenu směrem k lesu Háj a je na začátku trasy zčásti zpevněná. Polní cesta je navržena jako obslužná cesta, která bude sloužit jednak ke zpřístupnění pozemků, tak i k napojení cest vedlejších. Podél cesty je navržen pás pro vysázení aleje jakožto interakčního prvku krajiny, stávající stromořadí střídavě po obou stranách bude doplněno novými ovocnými dřevinami. Z hlediska sklonových poměrů cesta kopíruje terén, který je v trase cesty mírně sklonitý z důvodu trasování po hřebenu. Cesta je odvodněna do stávajících podélných příkopů, které jsou součástí záboru pozemků pro cestu, příkopy jsou funkční, po jedné straně, zatravněné, je nutno je udržovat čisté, bez náletu. Na zpevněné části vozovky se po odstranění nečistot provede živičný postřik a položení 5 cm asfaltového betonu. V nezpevněné části se provede její zpevnění podle vzorového příčného řezu. Přístup na okolní pozemky zajišťuje 6 stávajících hospodářských sjezdů, nutno dobudovat sjezd na OC32. Hlavní polní cesta je navržena jako jednopruhová s výhybnami, zpevněná, s odvodněním a s celoroční sjízdností. Cesta je obousměrná šířky 5m, z toho šířka vozovky 3m, šířka zpevněné krajnice 2 x 0,50 m, šířka nezpevněné krajnice 2x0,50m. Návrhová rychlost u hlavní polní cesty je 30 km/hod.
Polní cesta HC8 
Požaduje se návrh hlavní polní cesty. Cesta je od napojení na silnici II/150 vedena v přímé trase stávající zpevněné polní cesty a končí u lesa. Celková délka je 1048 m. Polní cesta je navržena jako obslužná cesta, která bude sloužit pro zpřístupnění pozemků a napojení cest vedlejších. Podél cesty jsou navrženy pásy, kde jsou již vysázeny aleje. Z hlediska sklonových poměrů cesta kopíruje terén, který je v této lokalitě mírně sklonitý. Cesta je odvodněna do cestních příkopů, které jsou zde již zřízeny. Na zpevněné části vozovky se po odstranění nečistot provede živičný postřik a položení 5 cm asfaltového betonu. Je nutno dobudovat sjezdy s propustky na OC54, OC56 a OC88, v km 0,30 je zbudovaná výhybna. Hlavní polní cesta je navržena jako jednopruhová s výhybnami, zpevněná, s odvodněním a s celoroční sjízdností. Cesta je obousměrná šířky 5m, z toho šířka vozovky 3m, šířka zpevněné krajnice 2 x 0,50 m, šířka nezpevněné krajnice 2x0,50m. Návrhová rychlost u hlavní polní cesty je 30 km/hod.
Polní cesta VC11
Požaduje se návrh vedlejší polní cesty v délce pouze cca 242 m, v trase rovnoběžné s železniční tratí, s asfaltobetonovým krytem v celé délce. Cesta bude sloužit ke zpřístupnění pozemků v lokalitě Hluboček. V souběhu se železnicí až po propustek je vedena po vrstevnici. Odvodnění cesty je navrženo na okolní terén, neboť je převážně trasována přes pastviny. Vedlejší polní cesta je navržena jako jednopruhová, s výhybnami, zpevněná s šířkou koruny 4,50 m, z toho šířka vozovky 3,50 m a šířka zpevněné krajnice 2 x 0,50 m. Návrhová rychlost u vedlejší polní cesty je 30 km/hod.
       	
(dále jen „stavba“)

III.
Specifikace díla
1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním a vodoprávním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
1. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
1. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, 
1. sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
1. účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům, 
1. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
1. podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
1. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
1. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 
1. na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
1. účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním a vodoprávním povolení 
1. spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
1. sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním a a vodoprávním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení a vodoprávním stanovena jako závazná, 
1. svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku, 
1. aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli, 
1. aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
1. odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
1. po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou projektovou dokumentací.
3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do stavebního deníku.
4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta není provádění změn v projektové dokumentaci, které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.

IV. Doba plnění
Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad  a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její  kolaudaci.  
                                                           

V. Předání a převzetí plnění
Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.  


VI. Práva a povinnosti
1. Povinnosti objednatele:
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil.
b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro nezastupitelnost objednatele.
c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.
d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
2. Povinnosti zhotovitele:
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy objednatele. 
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy. 
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla. 
d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.
e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 
f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.
 

VII. Cena předmětu díla
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla
Výkon autorského dozoru pro HC3 cenu ve výši 8 000,- Kč bez DPH
Výkon autorského dozoru pro HC8 cenu ve výši 8 000,- Kč bez DPH
Výkon autorského dozoru pro VC11 cenu ve výši 4 000,- Kč bez DPH
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu ve výši 20 000,- Kč bez DPH (slovy: dvacet tisíc korun českých). Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky ze dne 28.6.2016. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. 
2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.).
3. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.
4. Objednatel neposkytuje zálohy.
5. Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.    
6. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
7. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele, se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.  

VIII. Smluvní pokuty a sankce
1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení. 
2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto ustanovení 
o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
  
IX. Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy 
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 15. 12. 2023.
4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.
5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

X. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.
2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran. 
7. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel převezme jedno vyhotovení smlouvy. 
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabude účinnosti dnem předání staveniště zhotoviteli stavby uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.


Příloha č. 1 – Plná moc ze dne 7.7.2016 


Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

	
Ve Zlíně dne 7.7.2016






	





	………………………………………………………………...
Česká republika – Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

	………………………………………………………………...
AGPOL s.r.o.
Ing. Onřej Vaculín, Ph.D.
jednatel

	objednatel
	zhotovitel







	

Příloha č. 1

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
Odbor právní


P L N Á    M O C


	ČR - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, jednající Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 



						   
z m o c ň u j e    (pověřuje) 


Společnost:    	AGPOL s.r.o.	         	         
Sídlo:	Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc         
IČ: 	285 97 044
DIČ:                                                                               CZ28597044       
Zastoupená: 					  Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D.       
  

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování autorského dozoru projektanta dle smlouvy o dílo uzavřené dne 7.7.2016 mezi Státním pozemkovým úřadem jako objednatelem a společností AGPOL s.r.o. jako zhotovitelem v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

a) účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
b) dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup výstavby  ve vztahu k dokumentaci, 
c) sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
d) účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům, 
e) podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
f) podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
g) navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
h) posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 
i) na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
j) účastnit se vybraných  kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním povolení 
k) spolupracovat  s   ostatními  partnery (objednatel,  zhotovitel  stavby,  technický  dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
l) sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením  a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 
m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku, 
n) aktivně se zúčastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu   o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli, 
o) aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
p) odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby,
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou projektovou dokumentací.




Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené smlouvy o dílo; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.


Ve Zlíně dne 7.7.2016




…………………………………………………..
   odpovědná osoba
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj






Plnou moc přijímá:                      …………………………………………
	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel AGPOL s.r.o.
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