
                                                                                                              Č.j. Objednatele: SPU 368359/2016 

                                                                                                                             Č.j. Zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 

 č.  943-2016-504204 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

  Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

  Pobočka Tachov 

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov      

Zastoupený: Bc. Olga Bahenská 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Olga Bahenská 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Jan Koťuha  

     Tel.: +420 727 956 760   

     E-mail: tachov.pk@spucr.cz 

     ID DS: z49per3 

     Bankovní spojení: ČNB   

     Číslo účtu: 3723001/0710 

     IČO: 013 12 774                                                                  

     DIČ: CZ01312774 

 

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem 

     NDCon s.r.o. 

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1                                                          

Zastoupený: Ing. Robert Michek                                                       

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Robert Michek 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Pavel Ibl  

Bankovní spojení: KB a.s., Praha 1                                               

Číslo účtu: 7494520277/0100                                                           

IČO: 649 39 511 

DIČ: CZ64939511                                                            

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 42028 . 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu 

řízení pro realizaci protipovodňového a protirozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd“, na 

základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro 

realizaci následující stavby: 

Název stavby:   Realizace protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd 

Místo stavby:  k.ú. Dlouhý Újezd, okres Tachov, Plzeňský kraj  

Popis stavby:   

 1. Stavební objekt SO 1: Dlouhý Újezd - retenční nádrž VD 14  

 Pozemky stavby: p.p.č. 1524, 1654, 1652 v k.ú. Dlouhý Újezd  

  Popis: 

  Nově navržené zařízení. Návrh definuje uvedené zařízení jako součást opatření na 

 severním okraji intravilánu obce. Jedná se o vodní dílo sloužící k nadržení vod a její 

 retenci (suchá retenční nádrž). Tělesem hráze bude zemní těleso komunikace PC01. 

 Případné přebytečné vody budou odváděny z bezpečnostního přelivu pomocí otevřeného 

 kanálu POZ10 do zařízení ZP03. Realizace se předpokládá současně s výstavbou 

 komunikace PC01 a dalšími souvisejícími opatřeními (POZ10, ZP03). Realizace 

 záchytného příkopu ZP 02 se nebude provádět. Přesné parametry budou navrženy na 

 podkladě inženýrsko – geologického průzkumu, které zajistí zhotovitel PD. 

             Velikost prvku: Plocha - 31 700 m
2 

             Vlastník: LV 1 - Obec Dlouhý Újezd 

  U retenční nádrže nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje vyhotovení 

 výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.  

 

 2. Stavební objekt SO 2: Dlouhý Újezd - polní cesta PC 01 

 Délka: 1580 m 

 Pozemky stavby: p.p.č. 1652, 1654, 1656, 1657 v k.ú. Dlouhý Újezd 

 Popis: 

Vzhledem k její funkci navržena jako hlavní polní cesta jednopruhová P4/30 

s výhybnami.  Souběžně s uvedenou komunikací bude zbudován záchytný příkop (ZP03), 

který bude současně příkopem uvedené komunikace, podobně jako zařízení POZ01. 

Těleso komunikace  bude v úseku pod vodním dílem VD14 součástí tělesa hráze 

uvedeného zařízení. Otevřený příkop POZ10, pak bude příkopem komunikace. V místech 

křížení komunikace se zařízeními POZ10 a ZP01 je nutné zbudovat náležité propustky. 

V místě stoupání komunikace podél lesního bloku, je třeba zajistit odtok povrchových 

vod a vod jímaných do příkopu komunikace z přilehlých prostor do přilehlého pozemku 

lesního celku, tak  aby se přerušil soustředěný odtok tímto příkopem. Předpokládá se 

zbudování hospodářských sjezdů pro zpřístupnění sousedících zemědělských pozemků a 

doplnění doprovodné zeleně. Napojení sjezdem z komunikace č. III/19853. Vozovka 

navržena jako netuhá - kryt asfaltový dvouvrstvý (TDZ V). Odvodnění navrženo 

oboustranným příkopem, v části současně zařízení ZP03, POZ01 a POZ10. 

Vlastník: LV 1, Obec Dlouhý Újezd 



           3 

Zhotovitel projektové dokumentace (PD) si zajistí geologický průzkum v trase budoucí 

polní cesty k určení případné sanace. 

U této cesty nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje vyhotovení výškopisu 

na zhotoviteli v rámci PD.  

   

3. Stavební objekt SO 3: Dlouhý Újezd - svodný příkop POZ 01 - (SOUČÁST PC 

01) 

Délka: 250 m 

Pozemky stavby: p.p.č. 1660, 1657, 1656 v k.ú. Dlouhý Újezd 

            Popis: 

 Nově navržený otevřený kanál s funkcí svodného příkopu, navazující na otevřený kanál 

 ZP03 přes vodní díla VD07 (Silniční ryb.) do HOZO2. Pro jeho realizaci západně od 

 komunikace č. III/19853 není vymezen samostatný pozemek. Jeho realizace se 

 předpokládá v pozemku určeném pro realizaci komunikace PC01. V místě křížení s 

 komunikací č. III/19853 je nutné zbudovat trubní propustek. Při realizaci je třeba 

 respektovat zde provozované zařízení plynovodu a jeho ochranné pásmo. Do uvedeného 

 zařízení bude svedena rovněž voda jímaná zde situovaným zařízením melioračního 

 detailu. Realizace se předpokládá současně s realizací souvisejících opatření (komunikace 

 PC01 a ZP03). 

 U tohoto svodného příkopu nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje 

 vyhotovení výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.  

 

4. Stavební objekt SO 4: Dlouhý Újezd - svodný příkop POZ 10 - (SOUČÁST PC 01 

a VD 14) 

Délka: 190 m 

Pozemky stavby: p.p.č. 1654, 1524 v k.ú. Dlouhý Újezd 

Popis: 

Nově navržený otevřený kanál s funkcí svodného příkopu odvádějící vodu z nadržení 

VD14  do ZP03. 

Pro jeho realizaci není vymezen samostatný pozemek. Jeho realizace se předpokládá v 

pozemku určeném pro realizaci komunikace PC01, kde bude současně plnit funkci 

jednoho z příkopů. V místě křížení s komunikací PC01 je nutné zbudovat trubní 

propustek (výpustné zařízení VD14). Realizace se předpokládá současně s výstavbou 

komunikace PC01. 

U tohoto svodného příkopu nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje 

vyhotovení výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.  

 

5. Stavební objekt SO 5: Dlouhý Újezd - záchytný příkop ZP 01 -  (náhrada za ZP 

02) 

Délka: 110 m   

Pozemky stavby: p.p.č. 1566, 1652, 1525 v k.ú. Dlouhý Újezd 

Popis: 

Nově navržený otevřený kanál s funkcí záchytného příkopu. Pro jeho realizaci není 

vymezen samostatný pozemek. Jeho realizace se předpokládá v pozemku určeném pro 

realizaci biokoridoru. Vzhledem k potřebě zpomalení odtoku a zachycení splavenin v 

něm se navrhuje jako zatravněný, doplněný o hrázkování. Jeho zaústění se předpokládá 

rozptylem do přilehlého lesního bloku ve vlastnictví Obce Dlouhý Újezd. V místě křížení 

s komunikací PC01 je nutné zbudování propustku, kterým bude převedena rovněž voda 

odváděná příkopy uvedené komunikace do sousedního pozemku lesa. 

U tohoto záchytného příkopu nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje 

vyhotovení výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.  
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6. Stavební objekt SO 6: Dlouhý Újezd - záchytný příkop ZP 03 - SOUČÁST PC 01 

a VD 14 

Délka: 450 m  (v části SO1 - VD 14 dl. 150 m a v části SO2 - PC 01 dl. 300 m)                                     

Pozemky stavby: p.p.č. 1656, 1654, 1524 v k.ú. Dlouhý Újezd 

Popis: 

Nově navržený otevřený kanál s funkcí záchytného příkopu. Pro jeho realizaci není 

vymezen samostatný pozemek. Jeho realizace se předpokládá v pozemku určeném pro 

realizaci opatření VD14 a pozemku určeném pro realizaci komunikace PC01, kde bude 

současně plnit funkci jednoho z příkopů. Vzhledem k potřebě zpomalení odtoku a 

zachycení splavenin v něm se navrhuje jako zatravněný, doplněný o hrázkování a 

případnou doprovodnou zelení. Uvedené zařízení odvádí  přebytečnou vodu do zařízení 

POZ01 a jeho  prostřednictvím do prostoru Silničních rybníků a drobného vodního toku 

DVT O2. V případě realizace hospodářských sjezdů na přilehlé pozemky z komunikace 

PC01 je nutné zbudovat v místě takto zřizovaných sjezdů propustky, případně zbudovat 

realizaci v podobě brodu. Návrh předpokládá stabilizovat polohu zařízení vhodnou 

doprovodnou  zelení. Náklady na jeho realizaci v úseku ve společném pozemku 

s komunikací PC01  jsou zahrnuty v celkových nákladech na realizaci uvedené 

komunikace. Zde uvažované  náklady jsou pouze pro realizaci v úseku v pozemku 

určeném pro opatření VD14 (v délce 150 m). 

 

U tohoto záchytného příkopu nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje 

vyhotovení výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.  

(dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci 

dle této smlouvy (dále jen „Plnění“). 

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy,která je nedílnou součástí 

této smlouvy.  

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti 

novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti 

jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito 

novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně 

důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku 

tímto nejsou dotčena. 

2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování 

Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 
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2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či 

poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které 

při poskytování Plnění nezpracoval. 

2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však 

povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této 

smlouvy.  

2.7 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu. 

2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí 

změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.  

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro 

jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, 

poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.10 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování 

Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne 

ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na 

účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.   

2.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu 

s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na: 24. DUBNA 2017. 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. O 

předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými 

jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění 

převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele 

vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění. 
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Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 11. 7. 2016 

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí 403 000,- Kč bez DPH, tj. 487 630,- Kč s DPH). DPH 

bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

 

Stavební objekt Cena bez DPH Samostatně 

DPH 

Cena včetně DPH 

SO 1: Dlouhý Újezd - 

retenční nádrž VD 14 
142 000,- Kč 29 820,- Kč 171 820,- Kč 

SO 2: Dlouhý Újezd - 

polní cesta PC 01 
129 000,- Kč 27 090,- Kč 156 090,- Kč 

SO 3: Dlouhý Újezd - 

svodný příkop POZ 01 
33 000,- Kč 6 930,- Kč 39 930,- Kč 

SO 4: Dlouhý Újezd - 

svodný příkop POZ 10 
33 000,- Kč 6 930,- Kč 39 930,- Kč 

SO 5: Dlouhý Újezd - 

záchytný příkop ZP 01 
33 000,- Kč 6 930,- Kč 39 930,- Kč 

SO 6: Dlouhý Újezd - 

záchytný příkop ZP 03 
33 000,- Kč 6 930,- Kč 39 930,- Kč 

 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část 

ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Plnění se hradí na základě faktur, které zhotovitel předloží objednateli za provedení 

Plnění po řádném převzetí Plnění (na každý objekt bude vystavena jedna faktura). 

5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. 

5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 

v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

             Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774 

            Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Tachov, T. G. Masaryka 1326, 347 01 

 Tachov. 

5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 

v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 

závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v 
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případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 

5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od 

okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 

pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.  

Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, 

že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou 

stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 

vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení 

potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od 

doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat  zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

technického nebo formálního  řešení Plnění, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí 

Plnění dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a záruky 

uvedené v Čl.VI.  

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského 

zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 

povinnosti. 
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Čl. IX 

Licenční ujednání 

9.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného 

průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění 

poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. IX. smlouvy. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům 

užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 

množstevní rozsah užití. 

9.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.  

9.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout 

třetí osobě. 

9.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele. 

Čl. X 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

10.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byť i jen 

započatý den prodlení. 

10.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části 

za každý byť i jen započatý den prodlení. 

10.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení 

smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a 

věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

10.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku.  

10.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 

s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat 

nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost 

objednatelem písemně upozorněn.  

10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla 
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schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

10.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 

požadovanému v období před započetím poskytování Plnění.  

10.8 Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

11.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 

které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 

předpisů České republiky. 

11.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

11.4 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZVZ. 

11.5 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 

povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

11.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 

práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a 

nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy 

11.7 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

11.7.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění; 

11.7.2 Příloha č. 2 této smlouvy je Zadání a požadavky na předběžný geotechnický průzkum pro 

polní cesty (DÚR) 

11.7.3 Příloha č. 3 této smlouvy je Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro 

polní cesty (DSP a DZS) 

11.7.4 Příloha č. 4 této smlouvy je Zadání a požadavky na předběžný geotechnický průzkum 

provodní nádrže a poldry (DÚR); 

11.7.5 Příloha č. 5 této smlouvy je Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro 

vodní nádrže a poldry (DSP a DZS). 
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11.8 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Tachově dne ……………….. V Praze dne ……………….. 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Bc. Olga Bahenská 

Státní pozemkový úřad 

KPÚ pro Plzeňský kraj 

Vedoucí Pobočky Tachov 

Ing. Robert Michek 

NDCon s.r.o. 

jednatel společnosti 

 


