
Č. j. Objednatele: 818-216-508205 

 

Č. j. Zhotovitele: 

 

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,   

Pobočka Louny 
Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 

 

zastoupený: Ing. Janou Vernerovou, vedoucí pobočky 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Romana Sismilichová, vrchní referent 

Tel. +420 727 927 478 

E-mail: louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“ 

a 

Zhotovitelem: Ing. Jana Sasová 

sídlo: Roháčova 2763, 430 03 Chomutov 

zastoupený: Ing. Jana Sasová 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Tel.: xxxxxx 

E-mail: xxxxxx 

ID DS: pr8h8rp 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČ: 63739551 

DIČ: CZ5960051603 

ŽL:  ev. č. 350301-16431-01 ze dne 17. 1. 1996 Živnostenský úřad v Chomutově, čj. OŽU/4702/04 

dále jen „zhotovitel“. 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku 

poptávkového řízení (dále jen „smlouva“): 

 

 



Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

 

1.1. Předmětem díla je vytyčení vlastnických hranic pozemků po dokončených pozemkových 

úpravách (z mapy DKM) provedených dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách  

a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 

k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v katastrálních 

územích Měcholupy u Žatce, Holedeč, Žatec a Vroutek, na základě žádostí vlastníků. 

Geodetické práce a výsledky celé zakázky musí odpovídat zákonům č. 256/2013 Sb. o katastru 

nemovitostí a vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí. Výsledkem zakázky bude 

stabilizace vlastnických hranic v terénu a zhotovení příslušné dokumentace dle uvedených 

předpisů. 

1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy  

1.3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 

předpisy a další předpisy: 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon); 

 zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška - dále jen „vyhl.            

č. 357/2013 Sb.“); 

 vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a o doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů; 

 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela 

některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný 

právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen             

se při realizaci veřejné zakázky řídit těmito novými právními předpisy.  

1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku IV. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí stabilizace hranic pozemků 

v terénu, jejich předání vlastníkům dotčených pozemků v terénu ve smyslu ust. § 2605 odst. 1 

občanského zákoníku, zhotovení příslušné dokumentace a její předání objednateli v rozsahu čl. 

III. 

1.5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VI. 

v souladu se zněním uvedeným v čl. VII. této smlouvy. 

1.6. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu „Vytyčení vlastnických hranic 

pozemků po dokončených pozemkových úpravách (z mapy DKM)“. 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

2.1. Podkladem pro zhotovení díla je nabídka zhotovitele ze dne 27. 6. 2016 a soupis vytyčovaných 

pozemků, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

2.2. Podkladem pro vytýčení vlastnických hranic parcel jsou dále údaje vedené v katastru 

nemovitostí a žádosti vlastníků o vytyčení vedené u KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočky Louny. 

 



2.3. Podklady, které má objednatel pro zpracování díla k dispozici, byly součástí výzvy k podání 

nabídky. Objednatel v případě zájmu poskytne zhotoviteli předmětný výřez mapy DKM v DGN. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou 

být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. 

 

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné míře seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

2.6. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky.  

 

Čl. III. 

Rozsah díla a způsob plnění 

 

3.1. Zhotovení díla představuje vytyčení lomových bodů vlastnických hranic parcel včetně 

stabilizace v k. ú. Měcholupy u Žatce, Holedeč, Žatec, Vroutek, dle seznamu a zákresů, které 

byly podkladem pro vyhotovení nabídky a které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, vyhotovení 

ZPMZ pro průběh vytyčené hranice pozemku. 

 

3.2. Vytyčení hranic pozemků, vyhotovení ZPMZ a označení lomových bodů vlastnických hranic 

pozemků provede zhotovitel způsobem stanoveným vyhl. č. 357/2013 Sb. a v souladu              

se zákonem č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, a to plastovými mezníky, nastřelovacími 

hřeby, případně jiným zákonným způsobem. 

 

3.3. Vytyčení vlastnických hranic pozemků zahrnuje předání vytyčených hranic vlastníkům 

dotčených pozemků a vlastníkům sousedních pozemků předepsanou formou, včetně 

dokumentace a předání předepsané dokumentace příslušnému katastrálnímu úřadu. 

3.4. Zhotovitel písemně pozve vlastníky pozemků a objednatele k účasti na protokolární předávání 

vytyčených hranic pozemků v terénu jejich vlastníkům. 

 

3.5. Součástí díla je i dokumentace k vytyčení hranic pozemků, která musí mimo náležitostí 

stanovených právními předpisy z oboru zeměměřičství a katastru nemovitostí obsahovat: 

seznam pozvánek vlastníků pozemků (včetně vlastníků sousedních pozemků) k předání 

vytyčených hranic, v případě neúčasti pozvaného vlastníka pozemku doklad prokazující, že byl 

k převzetí hranice pozemku pozván (kopie dodejky pozvánky, případně jiný doklad obdobného 

významu a charakteru); pokud vlastník pozemku zmocní třetí osobu k převzetí hranic pozemku, 

bude u vytyčovacího protokolu přiložen originál plné moci. 

 
3.6. Dílo bude zhotovitelem objednateli odevzdáno v papírové podobě – pro objednatele vytyčovací 

náčrty a protokoly o vytýčení hranic v jednom vyhotovení. Vytyčovací náčrty a protokoly            

o vytýčení hranic budou vyhotoveny také v jednom paré pro každého vlastníka (spoluvlastníka), 

které bude zhotovitelem vlastníkům (spoluvlastníkům) předáno. Objednatel pak obdrží potvrzení 

o převzetí hotového díla (originály doručenek, seznam s podpisy o převzetí, atp.). Dokumentace 

bude předána také v digitální podobě dle vyhl. 357/2013 Sb. na vhodném nosiči (např. CD, 

DVD). 

 

 

 



Čl. IV. 

Termín a místo plnění 

4.1. Zahájení činnosti: ihned po uzavření smlouvy o dílo - předpoklad do 11. 7. 2016. 

Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a předá objednateli 

kompletní dokumentaci do 30. 9. 2016. 

 

4.2. Místo plnění díla: k. ú. Měcholupy u Žatce, Holedeč, Žatec, Vroutek. 

Dokončené dílo bude zadavateli předáno na adrese:  

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, 

Pražská 765, 440 01 Louny. 

 

Čl. V. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo v dohodnutém rozsahu, kvalitě, termínu           

a na dohodnutém místě dle Čl. III. a IV. smlouvy. 

5.2. Dílo převezme pověřený pracovník objednatele, který zhotoviteli jeho převzetí písemně potvrdí. 

Tento pracovník provede kontrolu předaného díla a bude-li dílo bez vad a nedodělků, vyhotoví 

protokol o předání a převzetí díla. Bez tohoto protokolu, potvrzeného oběma smluvními 

stranami, nemůže být vystavena faktura. 

5.3. V případě zjištění vad a nedodělků, vyhotoví pověřený pracovník objednatele soupis vad           

a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich odstranění podle odst. 5.5.  

5.4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje    

na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě přerušení prací ze 

strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na dosud provedené práce. 

Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části. V případě, že po dobu 

plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve 

dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady 

prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí               

z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) 

evidovaných v KN. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění 

vad a nedodělků. O odstranění vad a nedodělků bude oběma stranami sepsán protokol. Doba 

odstranění vad a nedodělků se do záruční lhůty nezapočítává. 

5.5. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným        

ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této 

smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla (soupisem vad a nedodělků) a ten je 

povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vady a nedodělky uznává, či nikoliv. Vady                   

a nedodělky díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta 

tak, aby nezmařila další práce nebo úkony.  

5.6. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uhradí objednateli smluvní pokutu    

ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 5.5.  

 

Čl. VI. 

Cena za provedení díla 

 

6.1. Cena za kompletní provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní       

a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze 

dne 27. 6. 2016. Tato cena obsahuje veškeré služby a dodávky v rozsahu souvisejícím 

s provedením díla. 



 

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené a předané dílo a za provedené 

činnosti cenu, která je stanovena dle počtu MJ za vytýčení vlastnických hranic parcel včetně 

stabilizace takto: 

 

Smluvní cena za kompletní provedení díla: 

- Vytyčení vlastnických hranic parcel včetně stabilizace  1180,- Kč/MJ 

(pozn.: 1 MJ = 100bm vytyčované hranice) 

- Počet vytyčovaných MJ 33 

- Smluvní cena celkem bez DPH  38940,- Kč 

- DPH 21%  8177,- Kč 

- Celková cena s DPH  47117,- Kč 

 

Za správné stanovení výše DPH ke dni zdanitelného plnění odpovídá zhotovitel. 

 

6.3. Sjednaná celková cena s DPH je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze 

v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.  

6.4. Sjednaná celková cena s DPH je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

6.5. Sjednaná celková cena s DPH za dílo je nejvýše přípustná a závazná po celou dobu zakázky. 

Obsahuje veškeré práce nutné k provedení předmětu zakázky a veškeré uvažované náklady 

spojené se zpracováním díla v předpokládaném čase plnění. Fakturovány budou skutečné 

počty MJ, nikoliv však více, než je uvedeno ve smlouvě či případném dodatku.  

6.6. Ceny geodetických prací jsou stanoveny za měrnou jednotku (tj. 100 bm) měřené hranice. 

Měrné jednotky se sčítají za celé dílo a součet měrných jednotek se teprve konečně 

zaokrouhluje. Konečné zaokrouhlování při rozsahu větším než celá měrná jednotka se provádí 

směrem nahoru na celou měrnou jednotku. 

6.7. Pro úhradu sjednané celkové ceny s DPH za provedení díla bude vystavena faktura.  

6.8. Tisk dokumentace je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

Čl. VII. 

Platební a fakturační podmínky 

7.1. Objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou celkovou cenu s DPH díla jednorázově po odstranění 

všech vad a nedodělků, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně 

finanční částky. Faktura bude vystavena do 7 dnů od protokolárního předání a převzetí řádně 

dokončeného díla včetně odstranění případných vad a nedodělků. Součástí faktury bude soupis 

provedených prací odsouhlasený objednatelem (předávací protokol). 

 

7.2. Objednatel neposkytuje žádné zálohy. 

 

7.3. Zhotovitel zašle objednateli fakturu ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti podle 

předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH 

podle platných zákonů. Jako odběratel na faktuře bude uveden Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov a jako dodací adresa bude uvedeno: KPÚ        

pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny. 

 



7.4. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

7.5. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se zavazuje 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení 

splatnosti faktury. 

 

Čl. VIII. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

8.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat 

se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté         

a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 občanského zákoníku). Vznikne-li z těchto důvodů 

objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

8.2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením 

nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli 

lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny              

ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů 

objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

8.3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, 

se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení 

závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl 

zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze 

provést toliko písemnými dodatky.  

8.4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto 

práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede 

inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši 

uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží 

lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo 

objednatele plně akceptuje. 

8.5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro vytyčení pozemkové 

úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

8.6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 

b. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

c. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 

závazky ze smlouvy; 

8.7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 8. 6., je každá smluvní strana povinna 

neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 

opravňujících k odstoupení od smlouvy. 



8.8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 8.1 a 8. 2., nebo některá 

ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 8. 6., smluvní strany sepíší protokol o stavu 

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis 

veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 

smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní 

strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 

soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný                  

ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování 

posudku, je příslušný objednatel. K úhradě ceny za zpracování posudku je každá smluvní 

strana příslušná jednou polovinou ceny posudku. 

8.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně 

formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 

doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

8.10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 

přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 

náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vad či 

nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

8.11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, 

příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 

8.12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 

8.13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 

díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

8.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 

zhotoviteli.  

8.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku. 

 

Čl. IX. 

Jiná ujednání 

9.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 

průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci 

zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat,    

se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel 

není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu 

objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

9.2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla náležitou součinnost, zejména 

na základě výzvy poskytnout zhotoviteli potřebné informace. 

9.3. O všech důležitých jednáních, závěrech z případných kontrolních dnů a o dalších důležitých 

činnostech učiní objednatel písemný zápis, v případě jeho nepřítomnosti na těchto jednáních 

učiní tento zápis zhotovitel. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 

objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele 

v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle 



této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. 

rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

9.5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v  odstavci 9. 4. této smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti.  

9.6. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 kalendářních 

dnů ode dne obdržení vyúčtování příslušné sankce či pokuty. 

9.7. Svolat kontrolní den je dle potřeby oprávněn objednatel i zhotovitel. 

9.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole             

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí    

na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků 

pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této 

situace. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zavinění prodlení          

na straně objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. 

9.10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok              

na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 

přerušení prací. 

9.11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě                 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90% celkové ceny díla (bez DPH), tj 45 

000,- Kč.  Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby 

bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění             

pod částku uvedenou v předchozí větě. 

9.12. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu    

i po dobu záruky.  

9.13. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, případně oprávněným uživatelům pozemků újmu, 

která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele při vytyčení. Postup pro úhradu musí být 

v souladu s § 6 odst. 10 zákona 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

9.14. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů 

veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 

nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele 

nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 

9.15. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. 

 

Čl. X. 

Závěrečná ustanovení 

10.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

10.2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany                                   

se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 



ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému 

účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů České republiky. 

 

10.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele     

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu. 

10.4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

10.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele 

na jejich právní nástupce. 

10.6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění). 

10.7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

10.8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Lounech dne 7. 7. 2016  V Chomutově dne 29. 6. 2016 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………. ……………………………… 

      Ing. Jana Vernerová               Ing. Jana Sasová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

č. j. Objednatele: 818-216-508205 

        č. j. Zhotovitele: 

 

P Ř Í L O H A  č.  1 

Č.J. KATASTR KN LV PKN výměra v m² kultura 
předběžné MJ 

(100m) 

vytyčení (ZP) 

202/3421/16/1 MĚCHOLUPY U ŽATCE 137 1093 16841 orná půda 7 

202/3421/16/2 HOLEDEČ 195 
1992 35740 orná půda 

18 
2362 25456 orná půda 

202/3421/16/3 ŽATEC 3903 7321 9207 orná půda 5 

202/3422/16/1 VROUTEK 187 

6463 2423 TTP 

3 st. 449 678 zast. plocha 

st. 450 146 zast. plocha 

C E L K E M  M J: 33 

 

V Lounech dne 7. 7. 2016     V Chomutově dne 29. 6. 2016 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

……………………………………………….     ……………………………………………………….     

Ing. Jana Vernerová                      Ing. Jana Sasová 

        vedoucí Pobočky Louny         

  

 

   vedoucí Pobočky Louny 


