03/2016							    	číslo smlouvy objednatele: 1179-2016-505202
TDI Rájov	    						číslo smlouvy zhotovitele:    	         
PŘÍKAZNÍ  SMLOUVA
o obstarání záležitostí příkazce
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
	Pobočka Český Krumlov
sídlo:                                                         	5. května 287, Plešivec 
	381 01 Český Krumlov
zastoupený:                                                   		Ing. Josef Jakeš, vedoucím Pobočky Český Krumlov
tel.:	+420 xxxxxxxxxxxxxx		 
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx  
ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: 		Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Český Krumlov
tel.:	+420 xxxxxxxxxxxxxx		 
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 		Ing. Tomáš Holas, referent Pobočky Český Krumlov
tel.:	+420 xxxxxxxxxxxxxx		 
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:	z49per3
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx	
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx 
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 

a

Příkazník:                                                    		Zdeněk Mrzena, Pěčnov 51, 383 01 Prachatice                                                                                       
IČ:		45039054	
DIČ:		CZ xxxxxxxxxxxxxx 
zápis v živnostenském rejstříku:		Městský úřad Prachatice
bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxx		
tel./fax:                                                         		+420 xxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:                                                          		xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:		--

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u --, oddíl --, vložka --



Předmět a účel smlouvy
1.1 [bookmark: _Ref376451281]Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará technický dozor stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavby: 
Název stavby: 	Realizace PSZ v k. ú. Rájov
Místo stavby:	Jihočeský kraj, okres Český Krumlov, obec Zlatá Koruna (kód NUTS CZ0312545864), katastrální území Rájov (793035).
Popis stavby:  
	SO 101 HLAVNÍ POLNÍ CESTA C4 - Cesta začíná cca 80 m od mostu silnice I/39 u spáry nového živičného povrchu a starého povrchu. Cesta kopíruje stávající cestu a vede jihovýchodním směrem. V km 0,370 se nachází levostranný oblouk a křižovatka s cestou C8. Křižovatka je navržena s rozšířením, aby sloužila i jako výhybna. Do této části návrh vozovky víceméně kopíruje stávající cestu bez výraznějšího vychýlení navržené osy od stávající osy vozovky. Od staničení km 0,370 vozovka prochází několika směrovými oblouky, kde je nová vozovka vychýlena oproti stávající cestě. Vychýlení je navrženo z důvodů respektování pozemků cesty, které byly vyčleněny v rámci komplexních pozemkových úprav. Ve staničení km 0,600 se navržená cesta opět přiklání do těsné blízkosti toku řeky Vltavy a do konce úseku vede téměř v přímé. Ve staničení km 0,760 je navržena křižovatka s polní cestou C5a, která je opět sloučena s výhybnou. V úseku km 0,0 – 0,340 jsou navržené oblouky navrženy bez rozšíření, a to z důvodu nevyhovující šířky pozemku, malé úhlové změny oblouku či kombinací těchto dvou důvodů. Od staničení km 0,340 jsou směrové oblouky rozšířeny dle ČSN. Výškové řešení navržené trasy kopíruje stávající výškové řešení trasy. V návrhu nejsou překročeny maximální podélné sklony. Minimální podélný sklon vozovky se nachází v úseku km 0,641 – km 0,721 o hodnotě 0,15%, odvodnění vozovky v tomto úseku je pomocí příčného sklonu. Příčný sklon je v celé délce vozovky navržen jako jednostranný o hodnotě 2,5%. Jednostranný příčný sklon vozovky je navržen z důvodu odvodnění vozovky. Niveleta vozovky je oproti stávající niveletě zvýšena o 9 cm, konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení VI což představuje méně než 15 těžkých vozidel denně. Přesná konstrukce vozovky je uvedena v technické zprávě. 
	SO 102 HLAVNÍ POLNÍ CESTA C5 - Navržená cesta C5 je v dokumentaci dělena na 3 části. 
	Úsek C5a - začíná na křižovatce s cestou C4 ve staničení cesty C4 km 0,760. Cesta je navržena v prvních 30 m po stávající cestě. Od staničení km 0,030 se cesta stáčí vpravo a jedná se o novostavbu. Cesta kopíruje osadu Cihelna a prochází zarostlým a členitým terénem. Ve staničení km 0,195 je navržen pravostranný oblouk o poloměru 3 m a úhlové změně 90 stupňů. V důsledku nevyhovující šířky pozemku nelze v tomto místě navrhnou parametry vozovky, které by splňovali ČSN 73 6109. Oblouk je navržen s maximálním možným rozšířením, aby umožnil průjezd vozidla délky 8 m. Směrový oblouk je prověřen na průjezd obalovými křivkami. Dále je cesta navržena ve směrové přímé až k cestě C5b na kterou se napojuje. Cesta je navržena v návrhové kategorii P4/30, což představuje jízdní pruh o šířce 3 m a dvojici krajnic o šířce 0,5 m. Mimo oblouk v km 0,195 jsou oblouky navrženy s rozšířením dle ČSN. Výškové řešení navržené trasy kopíruje stávající terén. Maximální podélný sklon je navržen na začátku úseku o hodnotě 18 %, minimální podélný sklon je navržen o hodnotě 0,5 %. Příčný sklon je v celé délce vozovky navržen jako jednostranný o hodnotě 2,5%. Jednostranný příčný sklon vozovky je navržen z důvodu kopírování stávajícího terénu a odvodnění vozovky. Konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení VI což představuje méně než 15 těžkých vozidel denně. Přesná konstrukce vozovky je uvedena v technické zprávě.
	Úsek C5b - začíná za osadou Cihelna, ve staničení km 0,020 se zleva připojuje úsek cesty C5a. Křižovatka je navržena s rozšířením, aby fungovala zároveň jako výhybna. Vozovka dále pokračuje jižním směrem a prochází podél kempu Paradijs. Ve staničení km 0,130 je navržena křižovatka, kde se připojuje úsek cesty C5c. Křižovatka je opět navržena v kombinaci s výhybnou. V prostoru křižovatky se cesta stáčí východním směrem a kopíruje hranici lesa až do konce úseku. Cesta je navržena v návrhové kategorii P4/30, která není dodržena v celém úseku vlivem nedostatečné šířky vyčleněných pozemků. V úsecích km 0,0 – 0,150; 0,270 – 0,305; 0,515 - KÚ jsou navrženy krajnice v šířce 0,25. Výškové řešení navržené trasy kopíruje stávající terén a podélné sklony nepřekračují maximální povolené sklony dle ČSN. V úseku, kde je cesta navržena se zpevněným povrchem, je navržen jednostranný příčný skon o hodnotě 2,5%, který kopíruje sklon terénu. V úseku, s nezpevněným povrchem je navržen jednostranný sklon o hodnotě 4,0%, který kopíruje sklon terénu. Konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení VI což představuje méně než 15 těžkých vozidel denně. V úseku km 0,00 – 0,150 je navržen zpevněný živičný povrch, v úseku km 0,150 – KÚ je navržen nezpevněný zatravněný povrch. Přesná konstrukce vozovky je uvedena v technické zprávě. 
	Úsek C5c  - začíná ve staničení úseku C5b km 0,130. V prvních 40 m cesta směřuje jižním směrem k řece Vltavě a pak se stáčí a vede dále proti směru řeky Vltavy. Délka cesty je cca 150 m. Výškové řešení navržené trasy kopíruje stávající terén a podélné sklony nepřekračují maximální povolené sklony dle ČSN. Vozovka je navržena s jednostranným příčným sklonen o hodnotě 4,0%, který kopíruje sklon terénu. Konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení VI což představuje méně než 15 těžkých vozidel denně. Úseku C5c je navržen s nezpevněným zatravněným povrchem. Přesná konstrukce vozovky je uvedena v technické zprávě.
	SO 103 HLAVNÍ POLNÍ CESTA C8 - Cesta začíná ve staničení cesty C4 km 0,370. Cesta v počátcích vede jihovýchodním směrem a po cca 50 m se dvojicí pravých směrových oblouků stáčí směrem na západ. V úsek km 0,050 – 0,100 je cesta navržena mimo stávající cestu. Od staničení km 0,100 návrh opět kopíruje stávající cestu až do staničení km 0,290, kde stávající cesta uhýbá mírně vlevo a navržená cesta prochází skrz les. Od tohoto staničení se jedná o novostavbu a cesta nejdříve protíná zalesněné pozemky (úsek dlouhý cca 70 m) a od staničení km 0,370 je navržena na stávajícím poli. Cesta je navržena v návrhové kategorii P4/30, která není dodržena v celém úseku. V úseku km 0,255 – 0,380 jsou navrženy krajnice o šířce 0,25 m. V úseku km 0,0 – 0,080 jsou oblouky navrženy s rozšířením dle ČSN, v úseku km 0,080 – KÚ je cesta navržena bez rozšíření v obloucích, a to z důvodu nevyhovující šířky pozemku. Výškové řešení navržené trasy kopíruje stávající výškové řešení trasy. V začátku návrhu cesty je překročen podélný sklon vozovky, který je navržen o hodnotě 16 %. Příčný sklon je v celé délce vozovky navržen jako jednostranný o hodnotě 2,5%. V úseku km 0,0 – 0,385 je navržen levostranný příčný sklon. V úseku km 0,385 – KÚ je navržen pravostranný příčný sklon vozovky. Příčné sklony kopírují průběh stávajícího terénu. Konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení VI což představuje méně než 15 těžkých vozidel denně. Přesná konstrukce vozovky je uvedena v technické zprávě.
	SO 801 KÁCENÍ DŘEVIN - V červnu a srpnu 2012 byl proto proveden dendrologický průzkum řešeného území. Provedený průzkum se zabývá pouze dřevinami, které budou stavbou přímo ovlivněny. Dřeviny v přímém či nepřímém střetu (např. výrazný zásah do kořenového systému, zajištění rozhledových poměrů) s plánovanou stavbou byly druhově určeny a zakresleny do mapy. U dřevin byl změřen jejich obvod ve výšce 1,3 m. U keřů byla odhadnuta rozloha v m2. Úsek cesty C8 (SO 103) ve staničení km 0,300 – 0,370 nebyl z hlediska kácení řešen v projektové dokumentaci. Kácení dřevin v tomto úseku zajišťuje obec Zlatá Koruna.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností CityPlan spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČ: 47307218, pod zakázkovým číslem 12-2-134, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky) 
	(dále jen „stavba“)
1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
1.3 [bookmark: _Ref376502893]Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu 
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy. 
[bookmark: _Ref376517531]
Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 
f) hlásit archeologické nálezy;
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby
h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu 
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady 
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
l) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;
m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
n) kontrolovat vyklizení staveniště;
o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost 
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými 
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 
r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.
2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je od 09. 09. 2016 do 11. 11. 2016.  Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů, bude řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. X. této smlouvy.


Čl. III .
Způsob  plnění
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku. 
3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům 
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu. 
3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění. 
3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činnosti. 


Čl. IV .
Doba trvání příkazu 
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby. 
4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.

Čl. V .
Součinnost příkazce a kontaktní osoby
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce: 
· [bookmark: _Ref376501855]stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
· projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
5.2 [bookmark: _Ref376503882]Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. 
5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob. 
5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je: 
Jméno:	Ing. Tomáš Holas   
Telefon:	+420 xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx  

Kontaktními osobami příkazníka jsou: 
Jméno:	Zdeněk Mrzena
Telefon:	+420 xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx


Čl. VI .
Odměna příkazníka a platební podmínky

6.1 [bookmark: _GoBack]Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 245 000,- Kč bez DPH (slovy: dvěstěčtyřicetpět tisíc korun českých.). Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Technický dozor investora nad realizací PSZ v k. ú. Rájov“ ze dne 18. 08. 2016. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 
Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.


Celková cena za provedení díla bez DPH činí v Kč		245 000,- Kč
		DPH činí v Kč (21%)						  51 450,- Kč
          		Celková cena za provedení díla vč. DPH činí v Kč	 	296 450,- Kč
	
6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem (ve dvou originálech) po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 dní od jejího doručení.
6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00. 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov.
6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.
6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v ČL II této smlouvy. 

Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději 
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ porušení povinnosti.
7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7.9 Povinností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).

Čl. VIII [bookmark: _Ref376500584]
Změna závazku
8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní 
na příkazníka nové požadavky. 
8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů 
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.      
                 
Čl. IX 
Odstoupení od smlouvy
9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn.
9.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
9.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 30. 11. 2016.
9.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi.


Čl. X [bookmark: _Ref376452732]
Ujednání všeobecná a závěrečná
10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 
10.2 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá
i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
10.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10.4 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
10.5 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
10.6 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10.7 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
10.8 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
10.9 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 – Plná moc ze dne: 31. 08. 2016


V Českém Krumlově dne 31. 08. 2016				V Českém Krumlově dne 31. 08. 2016


Příkazce:	Příkazník:

…………………….………………	………………………………
      Ing. Josef Jakeš 		        Zdeněk Mrzena
vedoucí pobočky Český Krumlov
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'V Ceském Krumlové, dne 31. 08 2016

Tng. Josef Jaket
vedouci Poboeky Cesky Knumlov
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