

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku s názvem "Komplexní pozemkové úpravy Bystřice pod Lopeníkem a Lopeník"

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
Název veřejné zakázky:	Komplexní pozemkové úpravy Bystřice pod Lopeníkem a Lopeník
Sp. značka / evid. číslo VZ:	2VZ11330/2016-525101 / 643753
Č. jednací:	SPU 465223/2016 / Odl
Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty:	otevřené zadávací řízení na služby dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, poskytuje v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona dodavatelům následující dodatečné informace:

Zadavatel nahrazuje dosavadní znění čl. 3.1.2. zadávací dokumentace tímto zněním:

"Termíny dokončení hlavních celků a dílčích částí díla budou stanoveny uchazečem v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo formou uvedení počtu měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo. Uchazeč je povinen termín dokončení hlavního celku 3.1. Přípravné práce stanovit nejpozději do 18 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo a dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků stanovit nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo **pro část 1** veřejné zakázky a termín dokončení hlavního celku 3.1. Přípravné práce stanovit nejpozději do 24 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo a dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků stanovit nejpozději do 37 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo **pro část 2** veřejné zakázky. Ve smlouvě o dílo, která bude uzavřena na základě tohoto výběrového řízení, budou počty měsíců nahrazeny odpovídajícím konkrétním datem, které bude uvedeno vždy 15. dne v daném měsíci."

Současně zadavatel nahrazuje přílohu č. 1 Položkový výkaz činností návrhu smlouvy o dílo pro vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem a přílohu č. 1 Položkový výkaz činností návrhu smlouvy o dílo pro vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lopeník, které byly zveřejněny na profilu zadavatele jako příloha zadávací dokumentace, jejich platným zněním. Uchazeč je povinen předložit v nabídce platné znění příloh návrhu smlouvy uvedené v příloze těchto dodatečných informací.

Ve Zlíně dne 9.9.2016

.....
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky

Příloha:

Příloha č. 1 návrhu smlouvy o dílo KoPÚ Bystřice pod Lopeníkem

Příloha č. 1 návrhu smlouvy o dílo KoPÚ Lopeník