

# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

## o obstarání záležitostí příkazce

**pro stavbu „Realizace společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – IV. etapa“**

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

### **Příkazce:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený:

Ing. Alešem Uvírou,

ředitelem KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Uvíra,

ředitel KPÚ pro Moravskoslezský kraj

Adresa KPÚ pro MSK:

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava – Přívoz

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

### **Příkazník:**

**ČECH – ENGINEERING, a.s.**

Sídlo:

Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupený:

Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva

IČO:

25394983

DIČ:

CZ25394983

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS:

rfedjsv

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 1851  
(dále jen „příkazník“)

a

**Stavebník:****Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
příspěvková organizace**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupená:

Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem

Adresa:

v smluvních záležitostech je oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Bankovní spojení:

(dále jen „**stavebník**“)**Čl. I****Preambule**

- 1.1 Příkazce dle § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění.
- 1.2 V souladu s § 17 odst. 2 a odst. 4 zákona v případě, že provedení pozemkových úprav je vyvoláno v důsledku stavební činnosti, hradí náklady na zpracování návrhu a realizaci společných zařízení stavebník v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou.
- 1.3 Stavebník zabezpečuje přípravu a realizaci stavby silnice „I/68 Třanovice - Nebory“, která způsobila nutnost provedení pozemkových úprav v k. ú. Třanovice.
- 1.4 Příkazce zabezpečuje a provádí pozemkové úpravy vyvolané touto stavbou na základě Příkazní smlouvy č. 7-2013-571203 (č. smlouvy příkazce 114JPÚ/2013/To) uzavřené mezi příkazcem a stavebníkem dne 4. 4. 2013.

**Čl. II****Účel a předmět smlouvy**

- 2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará **technický dozor příkazce** (dále jen „**TDP**“) a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. III této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:

Název stavby: Realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Třanovice – IV. etapa

Zhotovitel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo stavby: Obec Třanovice

Popis stavby:

Stavba s názvem „Realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Třanovice – IV. etapa“ zahrnuje vybudování vedlejší polní cesty CV 38 a rekonstrukci brodu B 2.

### SO-01 Polní cesta CV 38

- Polní cesta vedlejší, kategorie P 3/30, šířky 3,0 m, bez krajnic, celkové délky 246,8 m (nově navržena v délce 243,3 m), na pozemcích parc. č. 3201, 3218 a 3381. Navazuje na stávající asfaltovou polní cestu.
- Konstrukce vozovky je navržena v tl. 45 cm (podklad ze štěrkodrti tl. 20 cm frakce 32/63 mm, kryt z kaleného štěrku s výplňovým kamenivem tl. 25 cm).
- Odvodnění pravostrannou drenáží z celodrenážního flexibilního potrubí PVC 160 s obsypem štěrkodrti frakce 8/32 mm. Drenáž bude v km 0,2365 zaústěna do vsakovací studny, která bude zřízena vpravo komunikace v rozšířeném prostoru parcely 3218. Vsakovací studna hloubky 5,5 m bude provedena z betonových skruží (DN 1500 TBS-Q.1) s betonovou přechodovou deskou, přechodovou skruží a klasickým litinovým poklopem. Bude beze dna, aby docházelo k přímému zasakování.
- Skrývka ornice v mocnosti 0,3 m. Navržená niveleta cesty v celé délce respektuje profil terénu a zjištěná mocnost vrstev ornice odpovídá hloubce navržených výkopových prací.

### SO-03 Brod B 2

- Rekonstrukce brodu v km 1,565 vodního toku Mlýnka, na pozemku parc. č. 3407.
- Stávající brod bude vybourán včetně betonového podloží a bude nahrazen novým brodem. Nový brod má šířku 2,5 m + náběhy o délce 2,0 m. Jižní náběh má sklon 19,0 % a severní 15,0 %. V podélném směru má brod délku 3,0 m a podélný sklon 1,0 %. Brod je navržen z vrstvy válcovaného kameniva s urovnaným lícem, vyklínováním a prolitím betonem C20/25 v tl. 0,40 m. Váha kamene je 50 až 200 kg. Pod kamenivo je navržen hutněný podsyp štěrskem frakce 32/63 mm v tl. 0,20 m.

Za brodem je ve směru toku navržen skluz ve sklonu 1:10. Délka skluzu je 6,0 m, převýšení 0,5 m. Šířka je 2,5 m + náběhy o šířce 0,5 - 1,0 m. Skluz je navržen z vrstvy kameniva s neurovnaným lícem, vyklínováním a prošterkováním v tl. 0,40 m. Váha kamene je 50 až 200 kg. Pod kamenivo je navržen podsyp štěrskem frakce 32/63 mm v tl. 0,20 m.

Na obou stranách brodu a za skluzem ve směru toku jsou navrženy stabilizační prahy. Budou tvořeny kamenným záhozem, váha zrna 120 - 200 kg. Hloubka prahů je 0,9 m (1,0 m), délka 0,4 m. Prahy budou provedeny na celou šířku toku – 5,0 m.

Za stabilizačními prahy jsou navrženy přechodové prvky délky 3,0 m. V těchto úsecích dojde k navázání na stávající koryto toku. Prvky jsou tvořeny pohozením frakce 80/125 mm v tl. 0,2 m.

(dále jen „stavba“)

- 2.2 Stavebník se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
- 2.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy

## **Čl. III**

### **Rozsah a obsah předmětu plnění**

- 3.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
- a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
  - b) účastnit se na vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
  - c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
  - d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
  - e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
  - f) hlásit archeologické nálezy;
  - g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
  - h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
  - i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
  - j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
  - k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
  - l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
  - m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
  - n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
  - o) kontrolovat vyklizení staveniště;
  - p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
  - q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
  - r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
  - s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;

- t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 2.3.
- 3.2 Předpokládaná doba realizace stavby je **od 30.8.2016 do 17.10.2016**. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. X a XII, popřípadě čl. XI této smlouvy.

#### **Čl. IV** **Způsob plnění**

- 4.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
- 4.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěřeni investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.
- 4.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.
- 4.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- 4.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 4.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

#### **Čl. V** **Doba trvání smlouvy**

- 5.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků, pokud byly při předání nebo kolaudaci stavby zjištěny.

#### **Čl. VI** **Součinnost příkazce a kontaktní osoby**

- 6.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce:
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby

- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
- 6.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.
- 6.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 6.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 6.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 6.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
- 6.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:

Jméno:  
Telefon:  
E-mail:

Kontaktními osobami příkazníka jsou:

Jméno:  
Telefon:  
E-mail:

## Čl. VII

### **Odměna příkazníka a platební podmínky**

- 7.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 90 000,- Kč bez DPH (slovy: devadesát tisíc korun českých).

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 25.8.2016. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

- 7.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení stavebníkovi.
- 7.3 Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury,



označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

7.4 Na faktuře pro stavebníka bude příkazník uvádět:

Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava

Faktury ve třech vyhotoveních budou doručeny na adresu Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek, ul. 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek, který je po potvrzení věcné správnosti faktur a soupisů provedených prací zašle stavebníkovi k placení.

V případě prodlení stavebníka s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

7.5 Faktura bude doručena příkazci nejpozději do 1.11. příslušného roku, který ji po kontrole doručí do 15. 11. stavebníkovi. Pokud termíny doručení faktury nebudou splněny, bude faktura doručena stavebníkovi až následně začátkem dalšího roku.

7.6 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Příkazní smlouvě či v jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Příkazní smlouvy, je příkazce popř. stavebník oprávněn ji vrátit příkazníkovi na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury stavebníkovi nová lhůta splatnosti.

7.7 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu stavebníka ve prospěch účtu zhotovitele.

7.8 Příkazník tímto bere na vědomí, že stavebník je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu stavebníka, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Stavebník se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se stavebník dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

7.9 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se stavebník nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 7.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. III této smlouvy.

## **Čl. VIII**

### **Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta**

8.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.

8.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

- 8.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
- 8.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
- 8.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
- 8.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 8.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 8.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 8.9 Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.
- 8.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i poté, co dojde k odstoupení, či výpovědi).

## **Čl. IX**

### **Pojištění příkazníka**

- 9.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Příkazní smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 mil. Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

## **Čl. X**

### **Změna závazku**

- 10.1 Příkazce a stavebník se zavazují, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 10.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 10.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ.

## **Čl. XI**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 11.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnými předpisy. Příkazce však nejprve



na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.

- 11.2 Stavebník je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Stavebník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 11.3 Příkazce, popř. stavebník, si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že stavebník obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do 31.1.2017.
- 11.4 Ve vztahu k plnění je příkazce, popř. stavebník, oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi.

## **Čl. XII**

### **Ujednání všeobecná a závěrečná**

- 12.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
- 12.2 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 12.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 12.4 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
- 12.5 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 12.6 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.7 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
- 12.8 Tato smlouva je sepsána ve 6 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

12.9 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

*Příloha č.1 – Plná moc ze dne 5.9.2016*

V Ostravě dne 5.9.2016

V Ostravě dne 5.9.2016

**Za příkazce:**

**Za příkazníka:**

.....  
Ing. Aleš Uvíra  
ředitel KPÚ pro MSK

.....  
Ing. Ladislav Čech ml.  
předseda představenstva

V Ostravě dne 5.9.2016

**Za stavebníka:**

.....  
**Ing. Tomáš Opěla**  
ředitel Správy Ostrava

## STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

---

### PLNÁ MOC

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a**

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zastoupený: Ing. Alešem Uvírou

### z m o c ň u j e (pověřuje)

společnost : **ČECH – ENGINEERING, a.s.**

se sídlem : Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava -Přívoz

IČO : 25394983

Zastoupená : Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování **investorsko-inženýrských činností** dle příkazní smlouvy uzavřené dne 5.9.2016 mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností ČECH – ENGINEERING, a.s. jako příkazníkem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako stavebníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

- a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
- b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
- c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
- d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
- e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
- f) hlásit archeologické nálezy;

- g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
- h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
- i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
- j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
- k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
- l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
- m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
- n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
- o) kontrolovat vyklizení staveniště;
- p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
- q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
- r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
- s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
- t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Ostravě dne 5.9.2016

.....  
Ing. Aleš Uvíra, ředitel KPÚ pro MSK

Plnou moc přijímá:

.....  
Ing. Ladislav Čech ml., předseda představenstva