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Specifikace díla 

Zadavatel upozorňuje, že kompletní specifikaci díla a podmínky realizace stanoví textová část 
zadávací dokumentace veřejné zakázky, projektová dokumentace díla, příslušné technické normy, 
obecně závazné předpisy, pro stavbu vydané stavební povolení a především závazný návrh 
smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Uchazeč o zakázku je povinen se s těmito závaznými doklady 
a podklady detailně seznámit ještě před podáním své nabídky v tomto výběrovém řízení. Podáním 
nabídky pak mimo jiné vyslovuje s těmito podmínkami stanovenými pro realizaci díla svůj souhlas a 
zavazuje se je společně se všemi specifiky respektovat a dodržovat. 
 
Dále uvedené informace vycházejí z výše uvedených materiálů a seznamují uchazeče pouze s 
vybranými skutečnostmi, jejichž důležitost se zadavatel tímto způsobem snaží zdůraznit. 
 
Název díla: 
Polní cesta HPC 10 a lokální biokoridor LBK 1065/1067 v k. ú. Chlum u Dubé. 
 
Specifikace druhu veřejné zakázky: 
Veřejná zakázka malého rozsahu. 
 
Účel díla: 
Zajištění realizace společného zařízení (polní cesta HPC 10 a LBK 1065/1067 na parcele 2388 v k. ú. 
Chlum u Dubé).  
 
Předmět díla: 
Výstavba polní cesty HPC 10 a výsadba LBK 1065/1067 v k.ú. Chlum u Dubé 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

• geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací 

• geodetické zaměření skutečného provedení díla  

• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v 

grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení 

•zaměření věcného břemena dle požadavků Libereckého kraje ve čtyřech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení 

•vypracování havarijního plánu dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. a povodňového plánu dle TNV 75 2931 

 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:  

Předmět veřejné zakázky není projektovou dokumentací členěn na stavební objekty a provozní 

soubory, avšak na výstavbu HPC 10 a LBK 1065/1067 byly vytvořeny samostatné projektové 

dokumentace. 

 
Popis současného stavu : 
Polní cesty HPC 10 je novostavba v délce 0,374 25 km, která zpřístupní zemědělské pozemky a také 
umožní propustnost krajiny. Polní cesta se na začátku úpravy napojuje na silnici III/2702 (Drchlava - 
Chlum) a na konci úpravy na silnici III/2702 (Chlum -Vrchovany). Podle plánu společných zařízení 
Komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Chlum (KPÚ, zpracovatel Gepard s.r.o) je polní cesta 
zařazena do kategorie hlavních polních cest s parametry P 6,0/30 tzn. šířka koruny 6,0 m (rajnice 
0,5m na každé straně). Na základě doporučení v rámci PSZ  je cesta navržena s asfaltovým 



povrchem. Návrhová rychlost 30 km/h. Další podrobné informace jsou uvedeny v příloze č.5 (C.1.1. 
Technická zpráva HPC 10). 
  
Pro lokální biokoridor LBK 1065/1067 je projektová dokumentace zpracována podle Plánu společných 
zařízení Komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Chlum (KPÚ, zpracovatel Gepard s.r.o) , kde 
digitální katastrální mapa byla zapsána do katastru nemovitostí pro katastrální území Chlum u Dubé. 
Celý lokální biokoridor LBK 1065/1067 (i mimo projektovou dokumentaci) je veden podél Švábského 
potoka. Současně s tímto projektem je také zpracovaná PD polní cesty HPC10, která vede podél 
Švábského potoka cca 280m a LBK křižuje. Pozemek biokoridoru a polní cesty je v současné době 
ornou půdou. Další podrobné informace jsou uvedeny v příloze č. 6 (B. Souhrnná technická zpráva). 
Součástí díla je i výsadba zeleně dle C. Koordinační situace stavby, specifikace je uvedena 
v rozpočtu. 
 

Součásti realizace díla: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba LBK. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 

dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná 

parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických 

plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání  

a zápis díla do katastru nemovitostí, zaměření věcného břemena dle požadavků 

Libereckého kraje. 

f. Zhotovitel umožní  předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 

výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 

k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného 

archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 

k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel 

povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní 

památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen,  

a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy 

munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.  

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby 

jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků  

a nájemného. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení 

prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu  



po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 

a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 

dokumentaci. 

s. Vypracování havarijního plánu dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. a povodňového plánu 

dle TNV 75 2931. 

 

Projektová dokumentace: 
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky  stanovuje projektová 

dokumentace vypracovaná projekční společností  Gallo Pro, s.r.o., Nová 1564, 251 01 Říčany pod 

zakázkovým číslem 49/2012 a 50/2012, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací  a technické  

specifikace (podmínky) . 

 
Stavební povolení: 
Vydané Městským úřadem Česká Lípa, odborem dopravy pod č. j. MUCL/49865/2016 ze dne 01. 07. 
2016 
 
Předpokládané termíny realizace: 
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:  07. 09. 2016 
Požadovaný termín dokončení stavebních prací:  15. 11. 2020 
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