

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dráčov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	54	700	37 800	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	568	500	284 000	31.7.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	360	500	180 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	123	1 000	123 000	30.9.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	711	1 000	711 000	30.9.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	928	100	92 800	30.9.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	928	400	371 200	do 2 měs od souhlasu KP dle §9 odst. 6
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 799 800	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	568	700	397 600	30.6.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků.	100 bm	10	1 000	10 000	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	5 000	10 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	568	200	113 600	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	500	25 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	568	700	397 600	do 12 měs od souhlasu KP dle §9 odst. 6
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	9 600	28 800	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					992 600	
3.3.	Mapové dílo	ha	928	300	278 400	do 2 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					278 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	800	8 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					8 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 799 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	992 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	278 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	8 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 078 800 Kč
DPH 21% v Kč	646 548 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 725 348 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. David Mišík
SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Helena Krausová