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Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací 
č.  HK 2016_0050 

 
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), v platném znění  
  
Vlastník sítě elektronických komunikací:  
  
Česká telekomunikační infrastruktura  a.s. 
se sídlem:  Praha 3, Olšanská 2681, PSČ 130 00 

IČ:    04084063 

DIČ:    CZ04084063 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623 

zastoupená:  Ing.Petr Gazda, ředitel přístupové sítě, dle pověření 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxx 

  
(dále jen „CETIN“) 
 
a 
 

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací: 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí 
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČO:   01312774 
DIČ:   CZ01312774 
Zastoupený:  Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu:  3723001/0710 
ID DS:   z49per3 
 (dále jen „Stavebník“) 

 
uzavírají tuto smlouvu:   

 
 

Definice pojmů 
 

Sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
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Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „Překládka“) se rozumí stavba spočívající 
ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví 
CETIN.  
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.   
Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK 
vydaného dne  19.10.2015 pod č.j. 715794/15 vyvolává ve smyslu ust. § 104 odst. 17 zákona  
č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích překládku dotčeného úseku SEK.      
Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u CETINu pod označením: 

 
" VPI, Damníkov-polní cesty  C4, C38 a IP12“  

SO 401 Přeložka vedení Cetin a.s. 
 
 

Čl. 2 
Předmět smlouvy  

 
2.1 Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví 
CETINu, závazek CETINu zajistit si  překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a 
za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, 
uhradit nezbytné náklady, které CETINu v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou. 
 

 
Čl. 3 

Překládka SEK a podmínky její realizace 
 
3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a 
stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK, 
který je  Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „CTN“).  

 

3.2  Podmínky pro realizaci Překládky jsou: 

- pravomocné územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu 
(Překládky),  

- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK 
nebo vyvlastnění takového práva. 

(to vše dále jen „Podmínky pro realizaci Překládky SEK“). 

 

3.3 Bez zajištění Podmínek pro realizaci Překládky SEK nebude Překládka realizována. 

 

3.4 Vlastníkem přeložené SEK po realizaci Překládky bude  CETIN. 
 
3.5 CETIN je oprávněn realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou 
osobou nese CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.  
 

Čl. 4 

Závazky spojené s překládkou SEK 

 

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje:  
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- před realizací Překládky:  

- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených 
nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.  

 

- po realizaci Překládky:  

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,  

- zajistit nezbytné geometrické plány služebností, uzavřít smlouvy o zřízení služebností a 
zajistit vložení práv ze služebností na základě smlouvy či na základě správního rozhodnutí 
do katastru nemovitostí a zrušení a následný  výmaz služebností váznoucí 
na  nemovitostech dotčených původní, překládanou trasou SEK z katastru nemovitostí, a 
to ve lhůtě do 5 měsíců ode dne realizace Překládky.            

 

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje  

 

- před realizací Překládky:  

- oznámit CETINu nejpozději do 60 dnů před realizací Překládky stavební připravenost, 
resp. vyzvat CETIN k převzetí staveniště s určením termínu převzetí staveniště ne dříve 
než 60 dnů po doručení tohoto oznámení a to zaměstnanci, který je určen pro dohled 
investiční zakázky: Tomáš Pekař   MT: 602 120 786 

 

- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) - splněno 

- Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na CETIN některá práva a povinnosti 
z Stavebního povolení: “Damníkov – polní cesta C4“, č.j.:  MULA 13005/2016 ze dne 
14.4.2016, a to toliko práva k umístění resp. přeložení kabelů veřejné komunikační sítě 
CETINu za podmínek v tomto povolení stanovených, a dále související práva a povinnosti, 
která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a 
účastníků řízení, tak jak jsou v tomto  povolení stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke 
dni uzavření této smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této smlouvy předal CETINu 
úředně ověřenou kopii tohoto  Stavební povolení a CETIN převzetí potvrzuje. 
 

4.3 CETIN bere na vědomí, že:   
- podle zákona o pozemkových úpravách se pro stavby polních cest, realizovaných na 

základě schváleného návrhu pozemkových úprav (zahrnutých v plánech společných 
zařízení), se upouští od vydání územního rozhodnutí. 
 

- Obecný stavební úřad vydává pouze souhlas, ne však formou územního rozhodnutí, ale 
formou sdělení, že nebude vedeno územní řízení a stavbu potom na základě tohoto 
povoluje speciální silniční úřad.  
  

- V daném případě se jedná o tento případ a  stavební povolení se týká  celé stavby včetně 
objektu přeložky CETIN. 
 

4.4 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky nejpozději do 3 měsíců ode dne termínu 
převzetí staveniště stanoveného v oznámení Stavebníka dle odst. 4.2 tohoto článku, a dále 
za předpokladu, že nejpozději 3 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch 
CETINu všechny Předpoklady pro realizaci Překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této 
smlouvy, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění.           

 

4.5 Stavebník bere na vědomí, že mezi CETINem a vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě 
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vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, event. zřízení 
takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které 
CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 
104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit (viz čl. 5.4 této Smlouvy) CETINu jako 
náklady vzniklé CETINu v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů CETINu za 
uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí, event. případně 
nákladů vzniklých CETINu v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.    

 

4.6 Stavebník se zavazuje poskytnout CETINu při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti 
potřebnou součinnost. 

 

4.7 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik 
dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny 
z důvodu nikoliv na straně CETINu. 

 

4.8 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této 
smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.  

 
 

Čl. 5 
Náklady  spojené s překládkou SEK  

 

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady 
Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady 
vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, 
kdyby k překládce nedošlo. 

 

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni 
uzavření této smlouvy činí:   358 088,10 Kč 
 
Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 
 
Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena na základě měrných nákladů  
CETINu ke dni zpracování této Smlouvy a vzhledem k nutnosti koordinace s nosnou stavbou 
Stavebníka, jejíž rozsah nelze zejména v rámci nákladového druhu "Zemní práce" předem 
jednoznačně vymezit, je nutné tuto specifikaci nákladů chápat jako orientační. 
Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a nákladů v době výstavby. 
 

5.3 Skutečná výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě 
(dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). CETIN písemně oznámí do 6 
měsíců od uzavření této smlouvy Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na 
základě Projektu. 

 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky CETINu vzniknou další nezbytné náklady 
na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je 
CETIN uhradit.  
Může se jednat například o: 
- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům 
Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle 
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pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva 
zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.5 této smlouvy),  
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 
bodu 4.4 této smlouvy, 
- náklady související se zrušením a následným  výmazem služebnosti (váznoucí 
na  nemovitostech dotčených původní, překládanou trasou SEK) z katastru nemovitostí,  
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu, včetně nákladů na 
vypracování výpočtu, 
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty 
k tomu určenými, 
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými 
subjekty, 
- náklady na identifikaci parcel,  
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou 
CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné 
k realizaci Překládky, 
- náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství vyměřené v souvislosti s 
realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,  
- náklady související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 
Sb.,  
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci 
Překládky, 
- náklady související s majetkovými újmami způsobenými na zemědělských plodinách v 
souvislosti s realizací Překládky,  
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně 
odborného výpočtu a návrhu, 
- náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
Stavebník má povinnost CETINu uhradit pouze náklady nezbytné a účelně vynaložené. 
 

 
Čl. 6 

Platební podmínky  
 

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.3 
této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě  faktury po realizaci Překládky do 30 
dnů ode dne jejího doručení .  
 
6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1  bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve 
smyslu čl. 4 bod. 4.8 této smlouvy a neprodleně doručena stavebníkovi. Stavebník je 
povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti (viz čl. 6.1 této Smlouvy).  
 
6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.   
 
6.4 Náklady  CETINu zmiňované v Čl. 5  bod 5.4 budou hrazeny Stavebníkem  odděleně na 
základě samostatné faktury vystavené CETINem a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě 
splatnosti, tj. do 30 dnů ode dne doručení faktury.  
 
6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet CETINu uvedený v 
hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou CETINem stanoveno jinak.  
Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované 
(fakturované) částky na účet CETINu. 
 
6.6 CETIN tímto bere na vědomí, že Stavebník je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. CETIN souhlasí s tím, že 
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v případě nedostatku finančních prostředků na účtu Stavebníka  dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Stavebník se zavazuje, že v 
případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, CETINu  nejpozději 
do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od 
okamžiku, kdy se Stavebník dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 
pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

 

Čl. 7 
Sankce 

 
7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé 
částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit CETINu 
smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
7.2 Pro případ prodlení CETINu s termínem dokončení realizace Překládky dle článku 4.3 této 
smlouvy či prodlení se splněním povinnosti dle čl. 4. 1 této Smlouvy je CETIN povinen uhradit 
Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5% sjednané ceny Překládky za každý započatý 
kalendářní den prodlení 
 
 
7.3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 
 
7.4. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, 
není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody 
smluvní pokutu přesáhne.  
 
7.5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, 
trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze 
stran či oběma stranami. 
 

Čl. 8 

Kontaktní osoby  

  

a) Za  CETIN  
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
funkce: Supervisor, Výstavba přístupové sítě 
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                            
 
ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxx  
funkce: Specialista pro výstavbu sítě  - přístupová síť 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

b) Za  stavebníka :  

ve věcech smluvních: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. funkce: vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí 

e-mail:  h.jenickova@spucr.cz  tel.: 601 584 039   

 

ve věcech technických: Alexandr Mikuláš  funkce: zaměstnanec Pobočky Ústí nad Orlicí 

e-mail:  a.mikuláš@spucr.cz  tel.: 602 311 545   
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Čl. 9 

Odstoupení od smlouvy  

 

9.1 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu (dle Čl. 5 bodu 5.3 této 
smlouvy) bude vyšší o více než 10% než je výše nákladů Překládky stanovených na základě  
CTN (dle Čl. 5 bodu 5.2 této smlouvy), je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 
dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.  
 
9.2 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 tohoto článku, je Stavebník povinen 
uhradit CETINu náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy. 

 
 

Čl. 10 
Rozvazovací podmínka 

 

10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. 

Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 
odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.   
 
10.2 Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této 
smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena, nedohodnou-li se strany jinak.  
 
10.3 V případě, že dojde k zániku smlouvy dle bodu 10. 1 nebo 10. 2 tohoto článku, je 
Stavebník povinen uhradit CETINu náklady již vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, 
avšak pouze v případě, že Překládka nebyla zahájena z důvodů na straně Stavebníka.  

   
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení  

 

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.  

 

11.2.  Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy. 

Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se  

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného 
souhlasu druhé strany. 
 
11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští. 
 
11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
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11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy 
uvedené v hlavičce této smlouvy na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, 
ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní. 
 
11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.  
 
11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 
 
11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
 
11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem 
nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky. 
 
11.11.  Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá 
ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy. 

 

11.12 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá 
smluvní strana. 

 

Přílohy : 

1. Cenový a technický návrh Překládky  

2. Stavební povolení 

3. Schematický plán 

4. Situační plán 

 

 

V Praze dne  5.9.2016                                                     V Ústí nad Orlicí dne 29.8.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________                _________________________________ 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.               Ing. Hana Jeníčková 
Ing. Petr Gazda     vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí 
Ředitel, přístupové sítě     Státní pozemkový úřad 
 



PPD - předběžný realizační rozpočet Ceník: VP - 2016.08

Název stavby: Damníkov - polní cesty C4, C38 a IP12

Číslo SPP prvku: SO-401 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN a.s.

Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, Dolní 222, Choceň

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 0,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 112 843,84 Kč

MONTÁŽ 54 912,22 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 11 608,64 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 5 554,35 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 10 849,53 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 162 319,52 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 358 088,10 Kč bez DPH

STAVEBNÍ ČINNOST 341 684,22 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 16 403,88 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 190.00 m 2 815,80 Kč

955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 12152.00 JV 12 152,00 Kč

Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení - 98m

951549 S Přesun lávky přechodové z ocelové desky 4.00 ks 118,52 Kč

952345 S Rýha v trávě 35/70-100 167.00 m 46 173,83 Kč

954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 36.00 m 2 844,00 Kč

952355 S Rýha v trávě 50/110 102.00 m 37 266,72 Kč

955570 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 8.00 m 8 615,44 Kč

955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 277.00 m 2 462,53 Kč

951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 4.00 ks 395,00 Kč

MONTÁŽ

955095 S Demontáž objektu samostatného InCa 1.00 ks 1 579,91 Kč

955031 S Demontáž úložných kabelů do 300 XN 59.00 m 1 515,12 Kč

955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 64.00 m 1 137,92 Kč

955029 S Demontáž úložných kabelů do15 XN 29.00 m 429,78 Kč

958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 198.00 m 708,84 Kč

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 10.00 ks 1 283,70 Kč

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 239.00 ks 7 081,57 Kč

952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 246.00 ks 4 858,50 Kč

952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 4.00 ks 276,52 Kč

952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 4.00 ks 513,48 Kč

955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 230.00 ks 5 678,70 Kč

955255 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 2.00 ks 68,14 Kč

955301 S Montáž objektu samostatného InCa 1.00 ks 1 789,25 Kč

955280 S Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. 2.00 ks 3 752,28 Kč

955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 2.00 ks 2 764,84 Kč



955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 2.00 ks 1 876,14 Kč

955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 4.00 ks 182,20 Kč

952602 S Montáž trubky úložné 198.00 m 2 249,28 Kč

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 29.00 m 486,91 Kč

954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 210.00 m 6 222,30 Kč

954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 309.00 m 6 408,66 Kč

955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 1.00 ks 900,55 Kč

954980 S Překládka trubky úložné 20.00 m 303,80 Kč

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 2 221,74 Kč

955097 S Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče 1.00 ks 622,09 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks 4 616,30 Kč

956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 148.00 m 2 795,72 Kč

956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 4 196,62 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 3.00 ks 5 554,35 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks 5 998,71 Kč

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 3.00 ks 4 850,82 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303838 S Deska krycí plast. 150x1000 mm 167.00 ks 2 885,76 Kč

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 248.00 m 920,08 Kč

303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 554.00 m 1 218,80 Kč

300122 S Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6 151.00 m 48 200,71 Kč

300108 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4 151.00 m 7 000,36 Kč

300148 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,6 94.00 m 23 906,08 Kč

302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 2.00 ks 259,06 Kč

302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 32.00 ks 7 578,24 Kč

312417 S Modul konektor. 4000-25P 12.00 ks 557,88 Kč

312425 S Modul konektor. 9700-10P 20.00 ks 587,40 Kč

407582 S Souprava čistící 4413S 2.00 ks 844,18 Kč

320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 1.00 ks 149,29 Kč

312863 S Spojka kabelová XAGA 500  43/8-300/FLECZ 2.00 ks 987,02 Kč

313760 S Spojka kabelová XAGA 500 100/25-500/Z-FT 2.00 ks 14 341,02 Kč

320294 S Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 2.00 ks 1 612,48 Kč

303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 4.00 ks 832,12 Kč

319184 S Spona trubkySYSPRO 426.00 ks 8 362,38 Kč

319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 71.00 m 31 584,35 Kč

300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 94.00 m 2 484,42 Kč

300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 104.00 m 2 748,72 Kč

302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 119.00 m 4 687,41 Kč

303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm 28.00 ks 571,76 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 2.00 ks 0,00 Kč

403175 S Pěna montážní Soudal 300ml 10.00 ks 0,00 Kč


