

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský  
kraj  
Pobočka Kolín**

zastoupený: Ing. Janou Zajícovou, vedoucí Pobočky Kolín  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová, vedoucí Pobočky  
Kolín

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

Adresa: Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: kolin.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**Ing. Petr Bareš**

adresa: Kouřimská 18, 130 00 Praha 3

zastoupený: Ing. Petr Bareš

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx.cz

ID DS: h2sqkrw

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Petr Bareš

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

IČO: **41705483**

DIČ: **CZ6807170832**

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších (dále jen „**ZVZ**“) předpisů, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhláškou č. 231/ 2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 3. května 2016

Zadávací dokumentace ze dne: 18.3.2016

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 6.9.2016

Stavební povolení ze dne: **15. a 16. 9. 2015**

### **Čl.I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **katastrálním území Červené Pečky** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Polní cesty HPC 6 a HPC 11 v k. ú. Červené Pečky** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatel. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

## **Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesty HPC 6 a HPC 11 v k. ú. Červené Pečky**

**Zakázka je rozdělena do dvou hlavních stavebních objektů:**

Hlavní stavební objekt (dále jen HSO 1) – polní cesta HPC 6 v k. ú. Červené Pečky je tvořený třemi dílčími stavebními objekty:

SO 1.1. polní cesta HPC 6

SO 1.2. brod na vodním toku Amálka

SO 1.3. ozelenění polní cesty HPC 6 a popěstební péče o vysázenou zeleň-zajištění zeleně

Hlavní stavební objekt (dále jen HSO 2) – polní cesta HPC 11 v k. ú. Červené Pečky je tvořený dvěma dílčími stavebními objekty:

SO 2.1. polní cesta HPC 11

SO 2.2. brod na Nebovidském potoce

Místo stavby: **katastrální území Červené Pečky**

(dále jen “stavba”).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr kterou vypracovala projekční společnost **GEPARD s. r. o., Štefánikova 77/62, 150 00 Praha 5 a Sweco Hydroprojekt a. s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, v roce 2012.** Uvedená projektová dokumentace bude objednatelům protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně a její zajištění u polní cesty HPC 6 (dílčí stavební objekt SO 1.3.)
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci); před kácením dřevin a před samotnou výstavbou, v jednom

- vyhotovení v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (na CD).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí
  - f. Vyhotovení geometrických plánů pro zřízení věcného břemene SO 1.2. a SO 2.2., každý v šesti vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (na CD).
  - g. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv) a [www.szif.cz](http://www.szif.cz).
  - h. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum ve formě dohledu při zemních pracích.
  - i. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení vlastního záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; vlastní záchranný archeologický výzkum není součástí realizace díla
  - j. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
  - k. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
  - l. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - m. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - n. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - o. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

- p. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - q. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - r. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
  - s. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - t. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle požadavků vlastníků těchto sítí.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebními povoleními vydanými Městským úřadem Kolín, Odborem výstavby-stavebním úřadem č. j. SU 76046/14-ved ze dne 15.9.2015, které nabylo právní moci dne 16.10.2015 a č. j. SU 76556/14-ved ze dne 16.9.2015, které nabylo právní moci dne 20.10.2015.
  4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 3. května 2016.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Cena za provedení díla:

4.1. Cena za provedení díla – hlavní stavební objekt (HSO 1) polní cesta HPC 6: SO

1.1., SO 1.2. a SO 1.3. bez DPH činí 3,105.384,- Kč.

DPH 21 % činí	652.131,- Kč
---------------	--------------

Cena za provedení díla vč. DPH činí	3,757.515,- Kč.
-------------------------------------	-----------------

#### 4.2.Cena za provedení díla – hlavní stavební objekt (HSO 2) polní cesta HPC

11: SO 2.1. a SO 2.2. bez DPH činí	2,350.956,- Kč.
------------------------------------	-----------------

DPH 21 % činí	493.701,- Kč
---------------	--------------

Cena za provedení díla vč. DPH činí	2,844.657,- Kč.
-------------------------------------	-----------------

#### 4.3. Celková cena za provedení díla – za všechny stavební objekty:

<b>bez DPH činí</b>	<b>5,456.340,- Kč.</b>
---------------------	------------------------

<b>DPH 21 % činí</b>	<b>1,145.832,- Kč</b>
----------------------	-----------------------

<b>Cena za provedení díla vč. DPH činí</b>	<b>6,602.172,- Kč.</b>
--	------------------------

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě (příloha č.2– CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

### Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých stavebních objektů (fakturačních celků), s výjimkou fakturace stavebních objektů SO 1.2., SO 1.3. a SO 2.2. a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelům potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel označí každou fakturu textem "**dílčí**" s označením fakturačního celku. Faktura za SO 1.2., SO 1.3. výsadba zeleně a SO 2.2. bude vystavena po místním šetření, které je součástí kolaudačního řízení. Součástí faktury budou objednatelům odsouhlasené soupisy provedených prací.

Poslední faktura bude vystavena za zajištění zeleně (SO 1.3.) po ukončení těchto prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „**konečná**“. V případě, že dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. **Zádržné**  
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, 28030
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
  - a. vad a nedodělků díla,
  - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
  - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
  - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
  - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
  - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
  - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.



17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatel požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
  - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
  - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od vyplacení dotace.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

#### Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.11.2017.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle níže uvedeného termínu. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. **Termín dokončení díla není totožný s termínem předání a převzetí díla.**
3. Bude-li objednatel dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušování prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušované práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, o kterou je

třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sístace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sístace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
5. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 12 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
7. Objednatel si vyhrazuje právo předání a převzetí staveniště v následujících etapách:
  1. Etapa ke kácení dřevin (týká se pouze kácení dřevin u dílčích stavebních objektů SO 1.2. a SO 2.2.)
  2. Etapa k vlastní stavbě (dílní stavební objekty SO 1.1., 2.1.a ostatní práce na SO 1.2. a SO 2.2.)
8. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. **Termín předání a převzetí staveniště pro 1. Etapu-ke kácení dřevin na dílčích stavebních objektech SO 1.2. a SO 2.2.: stanoví objednatel - nejpozději do 15.3.2017, tak, aby kácení proběhlo v době vegetačního klidu**
  - b. **Termín předání a převzetí staveniště k vlastní výstavbě: stanoví objednatel - nejpozději do 30.5.2017**
  - c. **Termín zahájení stavebních prací pro dílní stavební objekty SO 1.1., SO 2.1. a ostatní práce na SO 1.2. a SO 2.2. kromě kácení dřevin: stanoví objednatel (nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště)**

- d. **Termín zahájení prací pro dílčí stavební objekt SO 1.3.**, tj. termín zahájení výsadby bude určen zápisem z kontrolního dne, nejdříve po 30.9.2017
  - e. **Termín dokončení prací na dílčím stavebním objektu SO 1.2. a SO 2.2. pro kácení dřevin** nejpozději do 30.3.2017
  - f. **Termín dokončení stavebních prací pro dílčí stavební objekty (SO 1.1., 2.1.a ostatní práce na SO 1.2. a SO 2.2.)**, bez výsadby zeleně, je **100 kalendářních dnů** od termínu předání a převzetí staveniště
  - g. **Termín dokončení výsadby zeleně-stavební objekt SO 1.3. je 30 kalendářních dnů** od termínu určeného do zápisu z kontrolního dne. Počátek výsadby bude stanoven nejdříve po 30.9.2017. Dnem následujícím po dni dokončení výsadby zeleně začíná běžet zajištění zeleně na vysázené zeleni (u SO 1.3.).
  - h. **Termín předání a převzetí díla:** všech stavebních objektů nejdéle do **2 měsíců od data nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.**  
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )
9. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
  10. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
  11. Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději do 2 měsíců od data nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.

#### **Čl.VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

## **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.

17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

#### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 7,000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

## **Čl. IX. Provedení a předání, převzetí díla**

### Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednateli zhotovitelem, především protokolu o vytyčení staveniště, tj. vlastnické hranice pozemků určených pro výstavbu, včetně trvalé stabilizace - před výstavbou, případně již před kácením dřevin.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýt těchto prací, je zhotovitel



povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly záruky, především na ozelenění.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro **Středočeský kraj**, Pobočka **Kolín**.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
    - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
    - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
  - iv. Objednateli byly předány následující doklady:
    1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
    2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
    3. geometrické plány pro zřízení věcných břemen pro SO 1.2. a SO 2.2., každý v šesti vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (na CD) ve formátech pdf a dwg.

4. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  5. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ( *případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem* )
  6. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  7. certifikáty použitých materiálů,
  8. doklady o výsledcích zhutnění,
  9. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  10. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  11. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
  12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky, např. expertní list o realizování záchranného archeologického průzkumu.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

### **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

### **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným

- zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
  7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
  8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
  9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
  10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. Zhotovitel se dále zavazuje v rámci záruky po dobu 36 měsíců od předání díla provádět v záruční době bezplatnou následnou popěstební péči v rozsahu prací uvedených u zajištění zeleně dle výkazu výměr. Záruka se vztahuje také na úhyn sazenic z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty a pokud dojde k jejich úhynu z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně nebo vůbec neprovedeného zajištění zeleně, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkrácené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.



6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinností mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

### **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění subdodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na

- jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
  9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
  10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
  11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

### **Čl. XVII Dodatečné práce**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ

4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. *V případě, že objednateli nebude udělena dotace z programu PRV 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tato smlouva nabude účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může rovněž obsahovat výzvu k zahájení plnění.* V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV.
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

- b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
  - a. zadávací dokumentaci;
  - b. nabídce zhotovitele
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 2 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
10. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit smlouvu včetně příloh jedna a dvě a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

V Kolíně dne 23.9.2016.

V Praze dne 23.9.2016

.....  
**Ing. Jana Zajícová,**  
**Vedoucí Pobočky Kolín**  
**Státní pozemkový úřad**  
objednatel

.....  
**Ing. Petr Bareš**  
zhotovitel

<b>Červené Pečky</b>						
<b>Polní cesta HPC 6 - SO 1.1.</b>						
<b>Základní rozpočtové náklady</b>						
1.		Zemní práce				390 583
2.		Uprava podloží				52 013
3.		Svislé konstrukce				78 052
4.		Vodorovné konstrukce				22 654
5.		Pozemní komunikace				2 022 428
6.		Trubní vedení				32 942
7.		Dokončující konstrukce a práce				18 208
8.		Přesun hmot				126 000
		<b>Celkem</b>				<b>2 742 881</b>
Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						
9.	01210-3000	Geodetické práce před kácením dřevin, vytyčení části pozemku, obvod 100 m	kpl	1,00	3 500,00	3 500
10.	01210-3000	Geodetické práce před výstavbou, vytyčení staveniště a osy komunikace, obvod: 1600 m	kpl	1,00	9 500,00	8 500
11.	01210-3000	Geodetické práce při výstavbě, zaměření skutečného provedení stavby, obvod 1100 m	kpl	1,00	8 500,00	7 500
12.	01210-3000	Geodetické práce před sázením dřevin, vytyčení části pozemku, obvod 300 m	kpl	1,00	2 500,00	2 500
13.	01210-3000	Vyhotovení geometrických plánů ke zřízení věcného břemene	ks	6,00	2 250,00	13 500
14.	01325-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	2,00	750,00	1 500
15.	01130-3000	Archeologická činnost	kpl	1,00	1 500,00	1 500
16.	03000-1000	Zařízení staveniště - vybavení staveniště, zabezpečení a zrušení	kpl	1,00	5 600,00	5 600
17.	07000-1000	Provozní vlivy (ochranná pásma podzemních vedení)	kpl	1,00	5 000,00	5 000
18.	09150-4000	Náklady související s publikační činností (2x prezentační tabule)	kpl	1,00	3 600,00	3 600
		<b>Celkem</b>				<b>52 700</b>

		<b>Celkem</b>				<b>2 795 581</b>	
		<b>DPH</b>	Kč	2 795 581,20	0,21	<b>587 072</b>	
		<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>3 382 653</b>	
Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	
		<b>Zemní práce</b>					
1.	122 10-2203	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 5000 m3	m3	613,00	24,00	14 712,00	
2.	122 20-2203	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 5000 m3	m3	878,00	28,00	24 584,00	
		cesta	m3	613,00			
		příkop	m3	265,00			
			m3	878,00			
3.	122 20-2209	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	219,50	3,50	768,25	
		878,00*0,25	m3	219,50			
4.	132 20-1101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 do 100 m3	m3	67,50	82,00	5 535,00	
		drenáž	m3	44,10			
		však	m3	23,40			
			m3	67,50			
5.	132 20-1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	16,88	18,00	303,75	
		67,50*0,25	m3	16,88			
6.	132 20-1201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3 do 100 m3	m3	16,00	48,00	768,00	
		propustek	m3	16,00			
7.	132 20-1209	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	4,00	18,00	72,00	
		16,00*0,25	m3	4,00			
8.	132 20-2201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm ručním nářadím v hor. 3	m3	6,00	124,00	744,00	
		soudržné					
		sondy					
		0,80*1,50*2,50*2	m3	6,00			
9.	132 20-2209	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	1,50	20,00	30,00	
		6,00*0,25	m3	1,50			

10.	171 10-1103	Uložení sypaniny do násypů zhužněných do 100% PS	m3	18,00	22,00	396,00		
11.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 480,00	18,00	26 640,00		
		613,00*2+265,00+44,10+23,40+10,0-15,0-765,00*0,10	m3	1 480,00				
12.	171 20-1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	2 664,00	42,00	111 888,00		
		1480,00*1,80	t	2 664,00				
13.	174 10-1101	Zásyp rýh sypaninou se zhužněním	m3	6,00	34,00	204,00		
14.	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 500 m	m3	189,00	36,00	6 804,00		
		zemina na mezideponii a zpět pro násyp						
		18,00*2	m3	36,00				
		zemina na mezideponii a zpět pro rozprostření						
		765,00*0,10*2	m3	153,00				
			m3	189,00				
15.	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m	m3	1 480,00	29,00	42 920,00		
16.	167 10-1101	Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m3	m3	94,50	38,00	3 591,00		
		zemina na mezideponii						
		18,00+765,00*0,10	m3	94,50				
17.	181 95-1101	Úprava pláně v hor. 1-4 bez zhužnění	m2	765,00	4,40	3 366,00		
18.	181 95-1102	Úprava pláně v hor. 1-4 se zhužněním	m2	3 481,00	8,00	27 848,00		
19.	182 30-1131	Rozprostření ornice na svahu tl. Do 100 mm přes 500 m2	m2	765,00	9,50	7 267,50		
20.	182 10-1101	Svahování v zářezích v hor. 1-4	m2	765,00	10,50	8 032,50		
21.	113 15-4112	Frézování živичného krytu plochy do 500 m2 tl. 40 mm	m2	1,25	660,00	825,00		
22.	181 41-1131	Založení trávníku parkového v rovině	m2	1 500,00	2,50	3 750,00		
23.	181 41-1133	Založení trávníku parkového na svahu do 1:1	m2	765,00	3,00	2 295,00		
24.	005 72420	Travní semeno – parková směs	kg	71,35	95,00	6 778,01		
		(15,00+7,65)*3,00*1,05	kg	71,35				
25.	181 11-1111	Plošná úprava terénu v hor. 1-4 v rovině při nerovnostech přes +50 mm do +-100 mm	m2	1 500,00	8,80	13 200,00		
26.	182 11-1111	Zpevnění svahu do 1:1 jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží	m2	765,00	14,00	10 710,00		
27.		Protierozní kokosová síť 400 g/m2	m2	841,50	44,00	37 026,00		
		765,00*1,10	m2	841,50				
28.	185 80-3111	Ošetření trávníku v rovině	m2	3 000,00	3,50	10 500,00		
		provede se 2x						
		1500,00*2	m2	3 000,00				
29.	185 80-3114	Ošetření trávníku na svahu do 1:1	m2	1 530,00	4,50	6 885,00		
		provede se 2x						



		765,00*2	m2	1 530,00			
30.	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku do 1000 m	m3	45,30	55,00	2 491,50	
31.	185 85-1129	Příplatek za dalších 1000 m	m3	226,50	35,00	7 927,50	
		45,30*5	m3	226,50			
32.	185 80-4312	Zaliti rostlin	m3	45,30	38,00	1 721,40	
		(1500,00+765,00)*0,02	m3	45,30			
		<b>Celkem</b>				<b>390 583,41</b>	
		<b>Úprava podloží</b>					
1.	211 53-1111	Výplň trativodů kamenivem drceným frakce 16-63 mm	m3	14,40	362,00	5 212,80	
		0,60*0,80*30,00	m3	14,40			
2.	211 57-1121	Výplň trativodů kamenivem drobným těžným	m3	44,10	362,00	15 964,20	
		0,35*0,45*280,00	m3	44,10			
3.	211 97-1122	Zřízení opláštění trativodů se stěnami svislými	m2	532,00	8,50	4 522,00	
		(0,60+0,80)*2*30,00+(0,35+0,45)*2*280,00	m2	532,00			
4.	693 11286	Geotextilie 300 g/m2, šířka 2,00 m	m	292,60	44,00	12 874,40	
		532,00/2,00*1,10	m	292,60			
5.	212 75-5216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních d 160 mm	m	280,00	48,00	13 440,00	
		<b>Celkem</b>				<b>52 013,40</b>	
		<b>Svislé konstrukce</b>					
1.	311 32-2511	Nadzákladové zdi z betonu železového tř. C 30/37 XA	m3	23,92	2 250,00	53 818,70	
		čela					
		0,75*1,50*0,60*2*3+0,40*0,85*1,50*2*3	m3	7,11			
		0,50*0,10*1,50*2*3	m3	0,45			
		obetonování					
		1,00*0,35*(7,40+10,8-0,40*2*2)-0,2042*(7,4+10,8-0,40*2)	m3	2,26			
		(1,00+0,50)*0,5*0,25*(7,40+10,80-0,40*2*2)+3,1	m3	6,21			
		deska					
		1,50*0,20*(7,40+10,80 +10,5-0,40*2*3)	m3	7,89			
			m3	23,92			
2.	311 35-1105	Bednění nadzákladových zdí oboustranné – zřízení	m2	67,81	135,00	9 154,35	
		čela					
		0,60*(0,75+1,50)*2*3*2+0,85*(0,40+1,50)*2*3*2	m2	35,58			
		0,10*(0,50+1,50)*2*3*2+0,10*1,50*3*2	m2	3,30			

		obetonování					
		0,35*(7,40+10,80+10,5-0,40*2*3)*2	m2	18,41			
		deska					
		0,20*(7,40+10,80+10,5-0,40*2*3)*2	m2	10,52			
			m2	67,81			
3.	311 35-1106	Bednění nadzákladových zdí oboustranné – odstranění	m2	67,81	55,00	3 729,55	
4.	311 35-2021	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,78	14 500,00	11 349,79	
		čela					
		1,55*1,50*0,00553*2*3*2+0,50*1,50*0,00553*2*3	t	0,18			
		obetonování					
		1,15*(7,40+10,80+10,5-0,40*2*2)*0,00553	t	0,17			
		deska					
		1,50*(7,40+10,80+10,5-0,40*2*3)*0,00553*2	t	0,44			
			t	0,78			
		<b>Celkem</b>				<b>78 052,38</b>	
		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
1.	451 31-1521	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. Do 150 mm pod čela	m2	23,04	88,00	2 027,52	
		1,05*1,80*2*3	m2	11,34			
		vtoky a výtoky	m2	11,70			
			m2	23,04			
2.	451 56-1112	Lože pod dlažbu z kameniva drobného drceného tl. Do 150 mm	m2	23,04	86,00	1 981,44	
3.	451 57-1212	Lože pod dlažbu z kameniva těžného hrubého tl. Do 150 mm	m2	120,00	92,00	11 040,00	
		příkop					
		0,50*190,00+1,00*25,00	m2	120,00			
4.	465 51-3127	Dlažba z lomového kamene na cem. Maltu tl. Kamene 200 mm s vyspárováním	m2	11,70	650,00	7 605,00	
		<b>Celkem</b>				<b>22 653,96</b>	
	822-1	<b>Pozemní komunikace</b>					
1.	561 08-1121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy plochy do 5000 m2 tl. 500 mm	m2	3 192,00	36,00	114 912,00	
2.	585 34620	Hydrát vápenný	t	84,59	1 850,00	156 487,80	

		3192,00*0,50*0,053	t	84,59				
3.	564 75-1111	Podklad z kameniva drceného frakce 32-63 mm tl. 150 mm	m2	289,00	74,00	21 386,00		
		zaválcování do pláně sjezdů	m2	289,00				
4.	564 76-1111	Podklad z kameniva drceného frakce 32-63 mm tl. 200 mm	m2	289,00	76,00	21 964,00		
5.	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	3 413,00	74,00	252 562,00		
		cesta	m2	3 124,00				
		sjezdy	m2	289,00				
			m2	3 413,00				
6.	565 14-6121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 tl. 60 mm	m2	2 459,00	255,00	627 045,00		
7.	567 12-2111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl. 120 mm	m2	2 519,00	88,00	221 672,00		
8.	569 83-1111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	490,00	54,00	26 460,00		
9.	569 85-1111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	490,00	62,00	30 380,00		
		celkem 250 mm	m2	490,00				
10.	571 90-7111	Posyp krytu kamenivem drceným v množství 35 kg/m2	m2	289,00	14,00	4 046,00		
11.	573 11-1112	Postřík živičný infiltrační z asfaltu v množství 1,00 kg/m2	m2	578,00	12,00	6 936,00		
		289,00*2	m2	578,00				
12.	573 11-1115	Postřík živičný infiltrační z asfaltu v množství 2,5 kg/m2	m2	578,00	18,00	10 404,00		
		celkem 3,50 kg/m2						
		289,00*2	m2	578,00				
13.	577 13-4121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 40 mm	m2	2 429,00	212,00	514 948,00		
14.	599 14-1111	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	5,00	65,00	325,00		
15.		Hutnické zkoušky zlepšené zeminy	kpl.	6,00	2 150,00	12 900,00		
		<b>Celkem</b>				<b>2 022 427,80</b>		
		<b>Trubní vedení</b>						
1.	812 39-2121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových DN 400 mm	m	28,70	360,00	10 332,00		
		7,40+10,80 +10,5	m	28,70				
2.	592 23113	Trouby betonové TBH-Q 40/250	ks	11,59	1 950,00	22 609,86		
		28,7/2,50*1,01	ks	11,59				
		<b>Celkem</b>				<b>32 941,86</b>		
		<b>Dokončující konstrukce a práce</b>						
1.	912 21-1111	Montáž směrového sloupku plastového silničního	ks	4,00	250,00	1 000,00		

2.	404 45150	Sloupek směrový plastový	ks	4,00	360,00	1 440,00		
3.	919 72-6124	Geotextilie pro ochranu a separaci do 800 g/m2	m2	289,00	52,00	15 028,00		
4.	919 73-5112	Řezání živičného krytu hl. Do 100 mm	m	5,00	125,00	625,00		
5.	997 22-1551	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km	t	0,13	250,00	32,19		
		0,103*1,25	t	0,13				
6.	997 22-1559	Příplatek za další 1 km	t	1,17	44,00	51,48		
		0,13*9	t	1,17				
7.	997 22-1845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů	t	0,13	244,00	31,72		
		<b>Celkem</b>				<b>18 208,39</b>		
		<b>Přesun hmot</b>						
1.	998 22-5111	Přesun hmot – kryt živičný	t	0,00		126 000,00		
		<b>Celkem</b>				<b>126 000,00</b>		

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód SO 02 Amálka

**Stavba:** Projektová dokumentace pro společná zařízení v k.ú. Červené Pečky

---

Náklady z rozpočtů	209 987,72
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>209 987,72</b>
---------------------	-------------------

---

DPH základní	21,00%	z		0,00
snížená	15,00%	z	0,00	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>Kč</b>	<b>209 987,72</b>
-------------------	----------	-----------	-------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód SO 02 Amálka

**Stavba:** Projektová dokumentace pro společná zařízení v k.ú. Červené Pečky

Kód	Objekt	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>209 987,72</b>	<b>209 987,72</b>
SO 02	Brod přes vodní tok Amálka	209 987,72	254 085,14
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>209 987,72</b>	<b>209 987,72</b>

---

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Projektová dokumentace pro společná zařízení v k.ú. Červené Pečky

Objekt: SO 02 Brod přes vodní tok Amálka

Náklady z rozpočtu				209 987,72
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>209 987,72</b>
DPH základní	21,00%	z		44 097,42
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>Kč</b>	<b>254 085,14</b>

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Projektová dokumentace pro společná zařízení v k.ú. Červené Pečky

Objekt: **SO 02 Brod přes vodní tok Amálka**

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>209 987,72</b>
1 - Zemní práce	30 387,80
2 - Základy, zvláštní zakládání	31 585,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	46 685,00
4 - Vodorovné konstrukce	71 820,00
99 - Přesun hmot	29 509,92
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>209 987,72</b>



# ROZPOČET

Stavba: Projektová dokumentace pro společná zařízení v k.ú. Červené Pečky

Objekt: SO 02 Brod přes vodní tok Amálka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	------------------

## Náklady z rozpočtu

**209 987,72**

### 1 - Zemní práce

**30 387,80**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,000	155,00	1 550,00
2	K	11125111P	Štěpkování větví stromů a keřů	hod	0,600	450,00	270,00
3	K	11125110P	Drcení kořenů stromů	t	0,300	440,00	132,00
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	550,00	550,00
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	245,00	245,00
6	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	115,000	46,00	5 290,00
7	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	278,00	278,00
8	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,000	44,00	44,00
9	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000	44,00	44,00
10	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000	24,00	24,00
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	80,000	78,00	6 240,00
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	400,000	6,00	2 400,00
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	80,000	24,00	1 920,00
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	133,600	78,00	10 420,80
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	35,000	28,00	980,00

### 2 - Základy, zvláštní zakládání

**31 585,00**

16	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m <sup>2</sup>	55,000	22,00	1 210,00
17	K	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m <sup>3</sup>	13,500	2 250,00	30 375,00

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**46 685,00**

18	K	32931111P	Konstrukce ostatní z betonu prostého V12 T100B30, betonový práh	m <sup>3</sup>	10,000	2 450,00	24 500,00
19	K	32935101P	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m <sup>2</sup>	65,000	185,00	12 025,00
20	K	32935101P	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m <sup>2</sup>	65,000	105,00	6 825,00
21	K	32936821P	Výztuž ostatních ŽBkonstrukcí svařovanou sítí	t	0,230	14 500,00	3 335,00

### 4 - Vodorovné konstrukce

**71 820,00**

22	K	451313541	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 250 mm	m <sup>2</sup>	60,000	480,00	28 800,00
23	K	451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopisku tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	60,000	66,00	3 960,00
24	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m <sup>3</sup>	13,000	420,00	5 460,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
25	K	465511513	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 300 mm	m2	60,000	560,00	33 600,00

**99 - Přesun hmot**

**29 509,92**

26	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	204,930	144,00	29 509,92
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

**Polní cesta HPC 6 - ozelenění polní cesty a zajištění zeleně  
SO 1.3.**

Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem
<b>Výsadba zeleně</b>						
1	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	750,000	14,00	10500,00
2	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	750,000	5,50	4125,00
3	005724720	<i>osivo směs travní krajinná - rovinná</i>	kg	4,500	95,00	427,50
4	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	750,000	2,00	1500,00
5	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	18,000	265,00	4770,00
6	M001	<i>vysokokmen 10-12</i>		18,000	1850,00	33300,00
7	M005	Srovnávací (komparativní) řez - vysokokmen	kus	18,000	250,00	4500,00
8	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	18,000	124,00	2232,00
9	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	18,000	80,00	1440,00
10	605912530	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm</i>	kus	54,000	65,00	3510,00
11	M011	<i>páska vázací jutová š = 12 mm l = 3 m</i>	kus	18,000	35,00	630,00
12	M012	<i>příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm</i>	kus	54,000	24,00	1296,00
13	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	36,000	8,50	306,00
14	103911000	<i>kůra mulčovací VL</i>	m3	1,800	950,00	1710,00
15	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	kus	18,000	34,00	612,00
16	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	18,000	66,00	1188,00
17	M027	Berlička pro dravce	kus	2,000	115,00	230,00
18	<b>celkem výsadba zeleně</b>					72276,50

Zajištění zeleně						
19	184911421	Doplnění mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	36,000	26,00	936,00
20	103911000	kůra mulčovací VL	m3	0,900	950,00	855,00
21	M010	Přihnojení Silvamix	kus	180,000	6,60	1188,00
22	M026	Dosetí trávníku 30%	m2	750,000	5,00	3750,00
23	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	1,350	95,00	128,25
24	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	5,400	250,00	1350,00
25	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 (údržba kotvení, chrániček, odplevelení, ochrana proti chorobám a škůdcům atd. )	kus	18,000	60,00	1080,00
26	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	kus	18,000	25,00	450,00
27	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	18,000	100,00	1800,00
28	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (3x2130 m2)	m2	6 390,000	1,80	11502,00
29	M028	Výchovný řez - vysokokmen	kus	18,000	250,00	4500,00
30	<b>celkem zajištění zeleně</b>					27539,25
31	<b>celkem SO 1.3.</b>					99815,75

		<b>Červené Pečky</b>						
		<b>Polní cesta HPC 11 - SO 2.1.</b>						
		<b>Základní rozpočtové náklady</b>						
1.		Zemní práce				424 253		
2.		Uprava podloží				82 064		
5.		Pozemní komunikace				1 489 270		
7.		Dokončující konstrukce a práce				11 980		
8.		Přesun hmot				106 200		
		<b>Celkem</b>				<b>2 113 767</b>		
		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						
9.	01210-3000	Geodetické práce před kácením dřevin, vytyčení části pozemku, obvod 100 m	kpl	1,00	3 500,00	3 500		
10.	01210-3000	Geodetické práce před výstavbou, vytyčení staveniště a osy komunikace, obvod: 1700 m	kpl	1,00	7 200,00	7 200		
11.	01210-3000	Geodetické práce při výstavbě, zaměření skutečného provedení stavby, obvod 1100 m	kpl	1,00	6 250,00	6 250		
13.	01210-3000	Vyhotovení geometrických plánů ke zřízení věcného břemene	ks	6,00	2 200,00	13 200		
14.	01325-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	2,00	1 100,00	2 200		
15.	01130-3000	Archeologická činnost	kpl	1,00	1 500,00	1 500		
16.	03000-1000	Zařízení staveniště - vybavení staveniště, zabezpečení a zrušení	kpl	1,00	7 500,00	7 500		
17.	07000-1000	Provozní vlivy (ochranná pásma podzemních vedení)	kpl	1,00	5 000,00	5 000		
18.	09150-4000	Náklady související s publikační činností (2x prezentační tabule)	kpl	1,00	1 800,00	1 800		
		<b>Celkem</b>				<b>48 150</b>		
		<b>Celkem</b>				<b>2 161 917</b>		
		<b>DPH</b>	Kč	2 161 916,80	0,21	<b>454 003</b>		
		<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>2 615 919</b>		

Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem
		<b>Zemní práce</b>				
1.	122 10-2203	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 5000 m3	m3	686,50	24,00	16 476,00
2.	122 20-2203	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 5000 m3	m3	876,50	28,00	24 542,00
		cesta	m3	686,50		
		příkop	m3	190,00		
			m3	876,50		
3.	122 20-2209	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	219,13	3,50	766,94
		876,50*0,25	m3	219,13		
4.	132 20-1101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 do 100 m3	m3	88,60	82,00	7 265,20
		drenáž	m3	74,20		
		však	m3	14,40		
			m3	88,60		
5.	132 20-1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	22,15	18,00	398,70
		88,60*0,25	m3	22,15		
6.	132 20-2201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm ručním nářadím v hor. 3	m3	6,00	164,00	984,00
		soudržné				
		sondy				
		0,80*1,50*2,50*2	m3	6,00		
7.	132 20-2209	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	1,50	20,00	30,00
		6,00*0,25	m3	1,50		
8.	171 10-1103	Uložení sypaniny do násypů zhutněných do 100% PS	m3	85,00	22,00	1 870,00
9.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 489,60	18,00	26 812,80
		686,50*2+190,00+74,20+14,40-85,00-650,00*0,10	m3	1 501,60		
		120,00*0,10*-1	m3	-12,00		
			m3	1 489,60		
10.	171 20-1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	2 681,28	42,00	112 613,76
		1489,60*1,80	t	2 681,28		

11.	174 10-1101	Zásyp rýh sypaninou se zhutněním	m3	6,00	34,00	204,00		
12.	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 500 m zemina na mezideponii a zpět pro násyp 85,00*2	m3	324,00	16,00	5 184,00		
		zemina na mezideponii a zpět pro rozprostření (650,00+120,00)*0,10*2	m3	154,00				
			m3	324,00				
13.	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m	m3	1 489,60	39,00	58 094,40		
14.	167 10-1102	Nakládání výkopku hor. 1-4 přes 100 m3 zemina na mezideponii	m3	162,00	38,00	6 156,00		
		85,00+(650,00+120,00)*0,10	m3	162,00				
15.	181 95-1101	Úprava pláně v hor. 1-4 bez zhutnění 650,00+120,00	m2	770,00	4,40	3 388,00		
			m2	770,00				
16.	181 95-1102	Úprava pláně v hor. 1-4 se zhutněním	m2	3 303,00	8,50	28 075,50		
17.	182 30-1121	Rozprostření ornice na svahu tl. Do 100 mm do 500 m2	m2	120,00	9,50	1 140,00		
18.	182 30-1131	Rozprostření ornice na svahu tl. Do 100 mm přes 500 m2	m2	650,00	9,50	6 175,00		
19.	182 10-1101	Svahování v zářezech v hor. 1-4	m2	650,00	10,50	6 825,00		
20.	182 20-1101	Svahování násypů	m2	120,00	9,00	1 080,00		
21.	181 41-1131	Založení trávníku parkového v rovině	m2	1 968,00	2,50	4 920,00		
22.	181 41-1133	Založení trávníku parkového na svahu do 1:1 650,00+120,00	m2	770,00	3,00	2 310,00		
			m2	770,00				
23.	005 72420	Travní semeno – parková směs (19,68+7,70)*3,00*1,05	kg	86,25	95,00	8 193,47		
			kg	86,25				
24.	181 11-1111	Plošná úprava terénu v hor. 1-4 v rovině při nerovnostech přes +50 mm do +100 mm	m2	1 968,00	8,80	17 318,40		
25.	182 11-1111	Zpevnění svahu do 1:1 jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží 650,00+120,00	m2	770,00	14,00	10 780,00		
			m2	770,00				
26.		Protierozní kokosová síť 400 g/m2 770,00*1,10	m2	847,00	44,00	37 268,00		
			m2	847,00				
27.	185 80-3111	Ošetření trávníku v rovině provede se 2x	m2	3 936,00	3,50	13 776,00		

		1968,00*2	m2	3 936,00				
28.	185 80-3114	Ošetření trávníku na svahu do 1:1 provede se 2x	m2	1 540,00	4,50	6 930,00		
		770,00*2	m2	1 540,00				
29.	185 85-1121	Dovoz vody pro závluku do 1000 m	m3	54,76	55,00	3 011,80		
30.	185 85-1129	Příplatek za dalších 1000 m	m3	273,80	35,00	9 583,00		
		54,76*5	m3	273,80				
31.	185 80-4312	Zalítí rostlin	m3	54,76	38,00	2 080,88		
		(1968,00+770,00)*0,02	m3	54,76				
		<b>Celkem</b>				<b>424 252,84</b>		
		<b>Úprava podloží</b>						
1.	211 53-1111	Výplň trativodů kamenivem drceným frakce 16-63 mm	m3	14,40	362,00	5 212,80		
		0,60*0,80*30,00	m3	14,40				
2.	211 57-1121	Výplň trativodů kamenivem drobným těžkým	m3	74,18	362,00	26 854,07		
		0,35*0,45*471,00	m3	74,18				
3.	211 97-1122	Zřízení opláštění trativodů se stěnami svislými	m2	837,60	8,50	7 119,60		
		(0,60+0,80)*2*30,00+(0,35+0,45)*2*471,00	m2	837,60				
4.	693 11286	Geotextilie 300 g/m2, šířka 2,00 m	m	460,68	44,00	20 269,92		
		837,60/2,00*1,10	m	460,68				
5.	212 75-5216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních d 160 mm	m	471,00	48,00	22 608,00		
		<b>Celkem</b>				<b>82 064,39</b>		
	822-1	<b>Pozemní komunikace</b>						
1.	561 08-1121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy plochy do 5000 m2 tl. 500 mm	m2	3 143,00	36,00	113 148,00		
2.	585 34620	Hydrát vápenný	t	83,29	1 850,00	154 085,58		
		3143,00*0,50*0,053	t	83,29				
3.	564 75-1111	Podklad z kameniva drceného frakce 32-63 mm tl. 150 mm	m2	160,00	74,00	11 840,00		
		zaválcování do pláně	m2	160,00				
4.	564 76-1111	Podklad z kameniva drceného frakce 32-63 mm tl. 200 mm	m2	1 159,00	80,00	92 720,00		
		999,00+160,00	m2	1 159,00				
5.	564 86-1111	Podklad ze štěrku tl. 200 mm	m2	3 419,00	74,00	253 006,00		



		1969,00+1290,00+160,00	m2	3 419,00				
6.	565 14-6121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 tl. 60 mm	m2	1 311,00	256,00	335 616,00		
		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl. 120 mm	m2	1 345,00	88,00	118 360,00		
7.	567 12-2111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	328,00	54,00	17 712,00		
8.	569 83-1111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	328,00	62,00	20 336,00		
9.	569 85-1111	celkem 250 mm	m2	328,00				
10.	571 90-7111	Posyp krytu kamenivem drceným v množství 35 kg/m2	m2	1 159,00	14,00	16 226,00		
		999,00+160,00	m2	1 159,00				
11.	573 11-1112	Postřík živичný infiltrační z asfaltu v množství 1,00 kg/m2	m2	2 318,00	12,00	27 816,00		
		(999,00+160,00)*2	m2	2 318,00				
12.	573 11-1115	Postřík živичný infiltrační z asfaltu v množství 2,5 kg/m2	m2	2 318,00	18,00	41 724,00		
		celkem 3,50 kg/m2						
		(999,00+160,00)*2	m2	2 318,00				
13.	577 13-4121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. 40 mm	m2	1 290,00	212,00	273 480,00		
14.		Hutní zkoušky zlepšené zeminy	kpl.	6,00	2 200,00	13 200,00		
		<b>Celkem</b>				<b>1 489 269,58</b>		
		<b>Dokončující konstrukce a práce</b>						
1.	912 21-1111	Montáž směrového sloupku plastového silničního	ks	6,00	250,00	1 500,00		
2.	404 45150	Sloupek směrový plastový	ks	6,00	360,00	2 160,00		
3.	919 72-6124	Geotextilie pro ochranu a separaci do 800 g/m2	m2	160,00	52,00	8 320,00		
		<b>Celkem</b>				<b>11 980,00</b>		
		<b>Přesun hmot</b>						
1.	998 22-5111	Přesun hmot – kryt živичný	t	0,00		106 200,00		
		<b>Celkem</b>				<b>106 200,00</b>		

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód SO 02 Nebovidský potok

**Stavba: Projektová dokumentace pro společná zařízení v k.ú. Červené Pečky**

---

Náklady z rozpočtů	189 038,52
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>189 038,52</b>
---------------------	-------------------

---

DPH základní	21,00%	z		0,00
snížená	15,00%	z	0,00	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>Kč</b>	<b>189 038,52</b>
-------------------	----------	-----------	-------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód SO 02 Nebovidský potok

**Stavba:** Projektová dokumentace pro společná zařízení v k.ú. Červené Pečky

Kód	Objekt	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>189 038,52</b>	<b>228 736,61</b>
SO 02	Brod přes Nebovidský potok	189 038,52	228 736,61
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>189 038,52</b>	<b>189 038,52</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Projektová dokumentace pro společná zařízení v k.ú. Červené Pečky

Objekt: SO 02 Brod přes Nebovidský potok

Náklady z rozpočtu				189 038,52
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>189 038,52</b>
DPH základní	21,00%	z	189 038,52	39 698,09
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>Kč</b>	<b>228 736,61</b>

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Projektová dokumentace pro společná zařízení v k.ú. Červené Pečky

Objekt: **SO 02 Brod přes Nebovidský potok**

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>189 038,52</b>
1 - Zemní práce	33 962,20
2 - Základy, zvláštní zakládání	31 365,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 785,00
4 - Vodorovné konstrukce	55 650,00
99 - Přesun hmot	25 276,32
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>189 038,52</b>

# ROZPOČET

Stavba: Projektová dokumentace pro společná zařízení v k.ú. Červené Pečky

Objekt: SO 02 Brod přes Nebovidský potok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	------------------

## Náklady z rozpočtu

189 038,52

### 1 - Zemní práce

33 962,20

2	K	11125111P	Štěpkování větví stromů a keřů	hod	2,100	450,00	945,00
3	K	11125110P	Drcení kořenů stromů	t	2,100	440,00	924,00
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	7,000	550,00	3 850,00
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	7,000	245,00	1 715,00
6	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	100,000	46,00	4 600,00
7	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	7,000	278,00	1 946,00
8	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	7,000	44,00	308,00
9	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	7,000	44,00	308,00
10	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	7,000	24,00	168,00
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	70,000	78,00	5 460,00
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	350,000	6,00	2 100,00
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	70,000	24,00	1 680,00
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	116,900	78,00	9 118,20
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,000	28,00	840,00

### 2 - Základy, zvláštní zakládání

31 365,00

16	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	45,000	22,00	990,00
17	K	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	13,500	2 250,00	30 375,00

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

42 785,00

18	K	32931111P	Konstrukce ostatní z betonu prostého C25/30	m3	9,000	2 450,00	22 050,00
19	K	32935101P	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	60,000	185,00	11 100,00
20	K	32935101P	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	60,000	105,00	6 300,00
21	K	32936821P	Výztuž ostatních ŽBkonstrukcí svařovanou sítí	t	0,230	14 500,00	3 335,00

### 4 - Vodorovné konstrukce

55 650,00

22	K	451313541	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 250 mm	m2	45,000	480,00	21 600,00
23	K	451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	45,000	66,00	2 970,00
24	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	14,000	420,00	5 880,00
25	K	465511513	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 300 mm	m2	45,000	560,00	25 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	------------------

**99 - Přesun hmot**

**25 276,32**

26	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	175,530	144,00	25 276,32
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------