

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40			xx.xx.xxxx 2)
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	404			xx.xx.xxxx 2)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	351			
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	305			xx.xx.xxxx 2)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	120			xx.xx.xxxx 2)
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	755			xx.xx.xxxx 2)
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	755			xx.xx.xxxx 2)
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						30.4.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	445			xx.xx.xxxx 2)
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20			
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	85			
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	445			31.8.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3 1)			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						
3.3	Mapové dílo	ha	755			do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	262			nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>		
DPH 21% v Kč		
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>		

V Plzni dne .....

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Václav Mazín, Ph.D.  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad

.....  
Jméno, příjmení

funkce

- 1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.