

## SMLOUVA NA NÁKUP A VÝSADBU POROSTU A PÉČE O POROST

č. 1060-2016-520201

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Pobočka Jihlava

zastoupený: Ing. Jaroslavem Čermákem,  
vedoucím Pobočky Jihlava  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava  
v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted], referent Pobočky Jihlava  
Tel.: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

zastoupený: Hanou Neckářovou  
tel./fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ID DS: erf3ay3  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Neckářová  
tel./fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]

IČO: 28079540  
DIČ: CZ28079540

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Českých Budějovicích**, oddíl **C**, vložka **16025**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se Směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“) a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“) realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Výzva k podání nabídky ze dne: **16. 8. 2016**

Nabídka zhotovitele ze dne: **29. 8. 2016**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **1. 9. 2016**

### **Čl. I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k.ú. Knínice** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s Výzvou k podání nabídek (dále jen „Výzva“).
2. Předmětem smlouvy je provedení výsadby Lokálního biocentra LBC9 - Nade Mlýnem (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatel. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

## **Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **Lokální biocentrum LBC 9 – Nade Mlýnem**

Místo plnění: **k.ú. Knínice, obec Knínice, Kraj Vysočina**

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost **Agroprojekt PSO s.r.o., Brno**, č. zakázky **117-2788-15**. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Zhotovitel umožní případný předběžný záchranný archeologický výzkum.
- f. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- g. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- h. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.

- j. Zřízení místa plnění , jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po ukončení tříleté péče o vysazený porost jeho odstranění.
  - k. Ostraha díla a zařízení místa plnění , zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
  - m. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům díla za účelem jeho provádění, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - o. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
  - p. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - q. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
  - r. Po ukončení realizace díla (výsadby) bude následovat tříletá péče o vysazený porost.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za dílo v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **29. 8. 2016**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace předmětu smlouvy z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za dílo:
- |   |                      |
|---|----------------------|
| bez DPH činí                                | <b>510 447,- Kč.</b> |
| DPH 21 % činí                               | <b>107 194,- Kč</b>  |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | <b>617 641,- Kč.</b> |

Z toho činí:

|                         |                       |                             |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| cena za realizaci díla: | Cena bez DPH .....    | <b><u>388 984,- Kč.</u></b> |
|                         | DPH .....             | <b><u>81 687,- Kč.</u></b>  |
|                         | Cena včetně DPH ..... | <b><u>470 671,- Kč.</u></b> |

|                               |                       |                            |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 rok péče o vysazený porost: | Cena bez DPH .....    | <b><u>50 758,- Kč.</u></b> |
|                               | DPH .....             | <b><u>10 660,- Kč.</u></b> |
|                               | Cena včetně DPH ..... | <b><u>61 418,- Kč.</u></b> |

|                               |                       |                            |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2 rok péče o vysazený porost: | Cena bez DPH .....    | <b><u>35 239,- Kč.</u></b> |
|                               | DPH .....             | <b><u>7 401,- Kč.</u></b>  |
|                               | Cena včetně DPH ..... | <b><u>42 640,- Kč.</u></b> |

|                               |                       |                            |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 3 rok péče o vysazený porost: | Cena bez DPH .....    | <b><u>35 464,- Kč.</u></b> |
|                               | DPH .....             | <b><u>7 448,- Kč.</u></b>  |
|                               | Cena včetně DPH ..... | <b><u>42 912,- Kč.</u></b> |

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě (příloha č. 3 – CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla po řádné realizaci díla (výsadby). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, čtvrtá část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené autorským dozorem a potvrzené objednatelem. Součástí faktur budou autorským dozorem odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného roku.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné  
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené autorským dozorem a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Jihlava, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel

- oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. příslušného roku.
  11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
  12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
  13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
    - a. vad a nedodělků díla,
    - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
    - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
    - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
    - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
    - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
    - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
  14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
  15. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněně straně nárok na úrok z prodlení

ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.

### **Čl. V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 1. 10. 2019
2. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na díle a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.



4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí místa plnění **26.9.2016**. (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení díla: **3. 10. 2016**
  - c. Termín dokončení realizace díla (výsadba) : **21. 11. 2016**
  - d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: **1. 10. 2019**

Objednatel požaduje protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla a podrobný časový harmonogram.

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází provedení předmětu této smlouvy / zhotovení díla :

Uzlové body – definované fáze díla:

**Výsadba vč. následné péče** - termín plnění do: říjen 2017

**2. rok následné péče** - termín plnění do: říjen 2018

**3. rok následné péče** - termín plnění do: říjen 2019

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí místa plnění si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu provedení předmětu této smlouvy a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
8. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

Rok: říjen 2017

Rok: říjen 2018

Rok: říjen 2019

## **Čl.VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku autorským dozorem
3. Objednatel zajistí autorský dozor. Objednatel a autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

4. Objednatel, popřípadě jím určený autorský dozor, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

## **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí po ukončení tříleté péče o vysazený porost popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje namísto plnění - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na místě plnění dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí autorský dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.

9. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).

## **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **1 200 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### Místo plnění

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.).
3. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo místo plnění bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí, místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění díla poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu provádění díla.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých

vícenákladů.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený autorský dozor, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly záruky.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený autorský dozor.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený autorský dozor pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

### Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro **Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava**
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- I. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - II. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
    - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
    - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

III. Místo plnění bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

IV. Objednateli byly předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
2. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
3. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
4. certifikáty použitých materiálů
5. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
6. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
7. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci



opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

### **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru, místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

### **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení.
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na díle pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Záruka se vztahuje také na úhyn sazenic z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně nebo vůbec neprovedeného zajištění zeleně, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace.
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
14. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
15. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
16. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
17. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo ze státních prostředků), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
19. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází plnění díla dle této smlouvy.
20. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
21. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
22. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.

23. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
24. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
25. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
26. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
27. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - I. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - II. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - III. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,

- IV. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
  - V. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
  - VI. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu,

popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

#### **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění subdodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

11. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak jím bude plněna podzhotovitelem následující část díla týkající se níže uvedené položky v soupisu prací:

| <i>Číslo položky</i> | <i>Typ</i> | <i>Kód</i> | <i>Název položky</i>            |
|----------------------|------------|------------|---------------------------------|
| 28                   | K          | 012103000  | Geodetické práce před výstavbou |

### **Čl. XVII Dodatečné práce**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se Směrnicí.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se Směrnicí.
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.



### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. . Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
3. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
  - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
  - a. výzvě k podání nabídek
  - b. nabídce zhotovitele
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.
6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
9. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit smlouvu včetně příloh jedna a dvě.

Přílohy:

1. Specifikace díla a harmonogram prací
2. Nabídkový rozpočet zhotovitele
3. Nabídkový rozpočet v elektronické podobě (CD)

V Jihlavě dne 16. 9. 2016

V Jihlavě dne 16. 9. 2016


Ing. Jaroslav Čermák  
vedoucí Pobočky Jihlava  
Státní pozemkový úřad  
**objednatel**

Hana Neckářová  
jednatel společnosti  
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.  
**zhotovitel**

## Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice

## SPECIFIKACE DÍLA A HARMONOGRAM PRACÍ

| rok 2016                |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
|-------------------------|-------|------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|
| úkon                    | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| realizace výsadeb-SO 01 |       |      |        |       |        |        |          |       |      | ✕     | ✕        |          |
| rok 2017                |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
| úkon                    | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| realizace výsadeb-SO 01 |       |      | ✕      | ✕     |        |        |          |       |      |       |          |          |
| následná péče-SO 01.1   |       |      |        |       |        |        | ✕        | ✕     | ✕    | ✕     |          |          |
| rok 2018                |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
| úkon                    | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| následná péče-SO 01.2   |       |      |        | ✕     | ✕      | ✕      |          |       | ✕    | ✕     |          |          |
| rok 2019                |       |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
| úkon                    | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| následná péče-SO 01.3   |       |      |        | ✕     | ✕      | ✕      |          |       | ✕    |       |          |          |



v tomto období budou probíhat práce

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11702

Stavba: Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice

KSO:  
Místo: Knínice

CC-CZ:  
Datum: 26.8.2016

Zadavatel:  
ČR-SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

IČ: 28079540  
DIČ: CZ28079540

Projektant:  
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **510 446,86**

---

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 510 446,86  | 107 193,84 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |

---

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>617 640,70</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11702

**Stavba:** Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice

Místo: Knínice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  | Typ    |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                     | <b>510 446,86</b>  | <b>617 640,70</b> |        |
| SO-01                        | Lokální biocentrum LBC9 Nade Mlýnem | 510 446,86         | 617 640,70        | STA    |
| SO-01                        | Lokální biocentrum LBC9 Nade Mlýnem | 388 985,47         | 470 672,42        | Soupis |
| SO-01.1                      | pěstební péče 1. rok (LBC9)         | 50 758,39          | 61 417,65         | Soupis |
| SO-01.2                      | pěstební péče 2. rok (LBC9)         | 35 239,00          | 42 639,19         | Soupis |
| SO-01.3                      | pěstební péče 3. rok (LBC9)         | 35 464,00          | 42 911,44         | Soupis |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice

Objekt:

**SO-01 - Lokální biocentrum LBC9 Nade Mlýnem**

KSO:

Místo: Knínice

CC-CZ:

Datum: 26.08.2016

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

IČ: 28079540

DIČ: CZ28079540

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**388 985,47**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 388 985,47  | 21,00%     | 81 686,95 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**470 672,42**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice

Objekt:

**SO-01 - Lokální biocentrum LBC9 Nade Mlýnem**

Místo: Knínice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**388 985,47**

HSV - Práce a dodávky HSV

**388 985,47**

1 - Zemní práce

**388 985,47**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**19 000,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice

Objekt:

**SO-01 - Lokální biocentrum LBC9 Nade Mlýnem**

Místo: Knínice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**388 985,47**

|   |     |           |  |     |            |           |            |                |
|---|-----|-----------|--|-----|------------|-----------|------------|----------------|
| D | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |     |            |           | 388 985,47 |                |
| D | 1   |           | Zemní práce  |     |            |           | 388 985,47 |                |
| 1 | K   | 111103212 | Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého   | ha  | 2,241      | 18 000,00 | 40 338,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|   | PP  |           | Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu středně hustého   |     |            |           |            |                |
| 2 | K   | 111212221 | Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5  | m2  | 4 636,000  | 4,50      | 20 862,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|   | PP  |           | Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5   |     |            |           |            |                |
|   | VV  |           | "zhruba na 2/3 vyznačených ploch" 6954*2/3   |     | 4 636,000  |           |            |                |
| 3 | K   | 185803101 | Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m (včetně likvidce)  | ha  | 2,241      | 12 000,00 | 26 892,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|   | PP  |           | Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného porostu s uložení na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého porostu |     |            |           |            |                |
| 4 | K   | 183111113 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5   | kus | 14 080,000 | 3,00      | 42 240,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|   | PP  |           | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3   |     |            |           |            |                |
| 5 | K   | 184211236 | Štěrbínová výsadba sazenic bez přípravy půdy sklon do 1:5 při stupni zabuřnění 1 v zemině 3  | kus | 14 080,000 | 2,00      | 28 160,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|   | PP  |           | Štěrbínová výsadba sazenic sazečem do nepřipravené půdy sklon do 1:5 ve stupni zabuřnění 1 v zemině 3  |     |            |           |            |                |
| 6 | M   | 02677001  | Javor klen ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) 35 - 50 cm, PK   | kus | 6 221,200  | 4,80      | 29 861,76  | CS ÚRS 2016 01 |
|   | PP  |           | Dřeviny listnaté javor klen ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) 35 - 50 cm PK   |     |            |           |            |                |
|   | VV  |           | "včetně 3% ztratného" 6040+(6040*0,03)   |     | 6 221,200  |           |            |                |



| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 7  | M   | 02677002  | Dub zimní ( <i>Quercus petraea</i> ) 35 - 50 cm, PK  | kus | 3 316,600 | 4,80         | 15 919,68         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Dřeviny listnaté Dub zimní ( <i>Quercus petraea</i> ) 35 - 50 cm PK  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "včetně 3% ztratného" 3220+(3220*0,03)   |     | 3 316,600 |              |                   |                 |
| 8  | M   | 02677003  | Jeřáb ptačí ( <i>Sorbus aucuparia</i> ) 35 - 50 cm, PK   | kus | 3 460,800 | 4,20         | 14 535,36         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Dřeviny listnaté Jeřáb obecný ( <i>Sorbus aucuparia</i> ) 35 - 50 cm PK  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "včetně 3% ztratného" 3360+(3360*0,03)   |     | 3 460,800 |              |                   |                 |
| 9  | M   | 02677004  | Borovice lesní ( <i>Pinus sylvestris</i> ) 35 - 50 cm, PK  | kus | 1 503,800 | 3,40         | 5 112,92          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Dřeviny jehličnaté Borovice lesní ( <i>Pinus sylvestris</i> ) 35 - 50 cm PK  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "včetně 3% ztratného" 1460+(1460*0,03)   |     | 1 503,800 |              |                   |                 |
| 10 | K   | 183101114 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5  | kus | 9,000     | 37,00        | 333,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3                         |     |           |              |                   |                 |
| 11 | K   | 184102114 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5   | kus | 9,000     | 120,00       | 1 080,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm                             |     |           |              |                   |                 |
| 29 | K   | 184808314 | Hnojení dřevin strojními hnojivy   | kus | 9,000     | 6,00         | 54,00             | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva rychle rostoucích dřevin, při výsadbě, strojními hnojivy, v množství 0,25 kg k 1 sazenici |     |           |              |                   |                 |
| 30 | M   | 251911550 | hnojivo průmyslové   | kg  | 1,000     | 26,00        | 26,00             | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Hnojiva průmyslová ostatní Cererit (bal. 5 kg)   |     |           |              |                   |                 |
| 12 | M   | 02677006  | Třešeň ptačí ( <i>Prunus avium</i> ) 10 - 12 cm/obv.km./, ZB   | kus | 9,000     | 1 000,00     | 9 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Dřeviny listnaté Třešeň ptačí ( <i>Prunus avium</i> ) 10 - 12 cm/obv.km./, ZB  |     |           |              |                   |                 |
| 13 | K   | 184215123 | Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 3 m   | kus | 9,000     | 88,00        | 792,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m, včetně příčky a úvazku  |     |           |              |                   |                 |
| 14 | M   | 605912560 | kůl vyvazovací dřevěný délka 300 cm průměr 8 cm  | kus | 18,000    | 68,00        | 1 224,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špice, délka 300 cm průměr 8 cm  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 9*2 Přepočtené koeficientem množství   |     | 18,000    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 184813121 | Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5   | kus | 9,000     | 60,00        | 540,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m  |     |           |              |                   |                 |
| 17 | K   | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5   | m2  | 9,000     | 19,80        | 178,20            | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ      | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|---------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |            | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5   |         |           |              |                   |                 |
| 18 | M   | 103911000  | kúra mulčovací VL   | m3      | 0,103     | 800,00       | 82,40             | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |            | Výrobky ostatní kúra mulčovací VL   |         |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1*0,103 Přepočtené koeficientem množství  |         | 0,103     |              |                   |                 |
| 19 | K   | 184813133  | Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5  | 100 kus | 141,000   | 90,00        | 12 690,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |            | Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm   |         |           |              |                   |                 |
| 20 | K   | 185804311  | Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2  | m3      | 0,540     | 130,00       | 70,20             | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |            | Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2  |         |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "soliterní stromy 20l (nejméně 3x)" 9*0,02*3  |         | 0,540     |              |                   |                 |
| 21 | K   | 185851121  | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m  | m3      | 0,540     | 254,00       | 137,16            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |            | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m  |         |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "soliterní stromy 20l (nejméně 3x)" 9*0,02*3  |         | 0,540     |              |                   |                 |
| 22 | K   | 185851129  | Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m  | m3      | 1,620     | 15,50        | 25,11             | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |            | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m  |         |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "soliterní stromy 20l (nejméně 3x)" 9*0,02*3*3  |         | 1,620     |              |                   |                 |
| 23 | K   | 348951250  | Oplocení kultur v 1,5 m s drátěným pletivem   | m       | 1 139,250 | 90,00        | 102 532,50        | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |            | Oplocení lesních kultur dřevěnými kúly průměru do 120 mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a s dvěma řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 mm, včetně ztratného 5% |         |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1085*1,05 Přepočtené koeficientem množství  |         | 1 139,250 |              |                   |                 |
| 24 | K   | 348952262  | Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2   | m       | 16,000    | 650,00       | 10 400,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |            | Oplocení lesních kultur dřevěnými kúly vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2   |         |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4*4   |         | 16,000    |              |                   |                 |
| 25 | K   | 348952265d | Oboustranný přeлез z dřevěné kulatiny v 1,5 m šířky do 0,8 m  | ks      | 3,000     | 580,00       | 1 740,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 26 | K   | 998231311  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m   | t       | 9,827     | 525,00       | 5 159,18          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |            | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m   |         |           |              |                   |                 |
|    | D   | VRN        | Vedlejší rozpočtové náklady   |         |           |              | 19 000,00         |                 |
| 27 | K   | 011002000  | Průzkumné práce   | soubor  | 1,000     | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |            | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce  |         |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/> Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</i> |       |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou  | 100bm | 4,000    | 3 500,00     | 14 000,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou   |       |          |              |                   |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/> Zaměření před stavbou, vytyčení stavby, vytyčení pozemku.</i>  |       |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice

Objekt:

SO-01 - Lokální biocentrum LBC9 Nade Mlýnem

Soupis:

## SO-01.1 - pěstební péče 1. rok (LBC9)

KSO:

Místo: Knínice

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Uchazeč:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 28079540

DIČ: CZ28079540

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**50 758,39**

DPH základní  
snížená

Základ daně

50 758,39

Sazba daně

21,00%

Výše daně

10 659,26

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**61 417,65**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice

Objekt:

SO-01 - Lokální biocentrum LBC9 Nade Mlýnem

Soupis:

**SO-01.1 - pěstební péče 1. rok (LBC9)**

Místo:

Knínice

Datum:

26.08.2016

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**50 758,39**

HSV - Práce a dodávky HSV

50 758,39

1 - Zemní práce

50 758,39

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice

Objekt:

SO-01 - Lokální biocentrum LBC9 Nade Mlýnem

Soupis:

**SO-01.1 - pěstební péče 1. rok (LBC9)**

Místo: Knínice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**50 758,39**

|    |     |           |   |     |         |        |           |                |
|----|-----|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|----------------|
| D  | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |     |         |        | 50 758,39 |                |
| D  | 1   |           | Zemní práce   |     |         |        | 50 758,39 |                |
| 1  | K   | 184911111 | Znovuvázání dřeviny ke kůlům  | kus | 9,000   | 15,00  | 135,00    | CS ÚRS 2016 01 |
| PP |     |           | Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu  |     |         |        |           |                |
| 2  | K   | 185804311 | Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2  | m3  | 1,080   | 130,00 | 140,40    | CS ÚRS 2016 01 |
| PP |     |           | Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2  |     |         |        |           |                |
| VV |     |           | "solitérní stromy 20l (nejméně 6x)" 9*0,02*6  |     | 1,080   |        |           |                |
| 3  | K   | 185851121 | Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m   | m3  | 1,080   | 254,00 | 274,32    | CS ÚRS 2016 01 |
| PP |     |           | Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m   |     |         |        |           |                |
| VV |     |           | "solitérní stromy 20l (nejméně 6x)" 9*0,02*6  |     | 1,080   |        |           |                |
| 4  | K   | 185851129 | Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m   | m3  | 3,240   | 15,50  | 50,22     | CS ÚRS 2016 01 |
| PP |     |           | Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m                     |     |         |        |           |                |
| VV |     |           | "solitérní stromy 20l (nejméně 6x)" 9*0,02*6*3  |     | 3,240   |        |           |                |
| 5  | K   | 184851216 | Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 střední viditelnost a výšky od 30 do 60 cm             | ar  | 448,280 | 50,00  | 22 414,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP |     |           | Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm |     |         |        |           |                |
| VV |     |           | "2x ročně" 2*224,140  |     | 448,280 |        |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ      | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|---------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 6  | K   | 184211236 | Štěrbínová výsadba sazenic bez přípravy půdy sklon do 1:5 při stupni zabuření 1 v zemině 3                  | kus     | 2 112,000 | 2,60         | 5 491,20          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           | Štěrbínová výsadba sazenic sazečem do nepřipravené půdy sklon do 1:5 ve stupni zabuření 1 v zemině 3        |         |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "dosadba lesnických sazenic cca 15%" 14080*0,15   |         | 2 112,000 |              |                   |                 |
| 7  | M   | 02677001  | Javor klen ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) 35 - 50 cm, PK  | kus     | 906,000   | 4,80         | 4 348,80          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           | Dřeviny listnaté javor klen ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) 35 - 50 cm PK                                    |         |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "dosadba lesnických sazenic cca 15%" 6040*0,15  |         | 906,000   |              |                   |                 |
| 8  | M   | 02677002  | Dub zimní ( <i>Quercus petraea</i> ) 35 - 50 cm, PK   | kus     | 483,000   | 4,80         | 2 318,40          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           | Dřeviny listnaté Dub zimní ( <i>Quercus petraea</i> ) 35 - 50 cm PK   |         |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "dosadba lesnických sazenic cca 15%" 3220*0,15  |         | 483,000   |              |                   |                 |
| 9  | M   | 02677003  | Jeřáb ptačí ( <i>Sorbus aucuparia</i> ) 35 - 50 cm, PK  | kus     | 504,000   | 4,20         | 2 116,80          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           | Dřeviny listnaté Jeřáb obecný ( <i>Sorbus aucuparia</i> ) 35 - 50 cm PK                                     |         |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "dosadba lesnických sazenic cca 15%" 3360*0,15  |         | 504,000   |              |                   |                 |
| 10 | M   | 02677004  | Borovice lesní ( <i>Pinus sylvestris</i> ) 35 - 50 cm, PK   | kus     | 219,000   | 3,40         | 744,60            |                 |
| PP |     |           | Dřeviny jehličnaté Borovice lesní ( <i>Pinus sylvestris</i> ) 35 - 50 cm PK                                 |         |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "dosadba lesnických sazenic cca 15%" 1460*0,15  |         | 219,000   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 184813133 | Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5                    | 100 kus | 141,000   | 90,00        | 12 690,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           | Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm |         |           |              |                   |                 |
| 12 | K   | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m   | t       | 0,066     | 525,00       | 34,65             | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m                               |         |           |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice

Objekt:

SO-01 - Lokální biocentrum LBC9 Nade Mlýnem

Soupis:

## SO-01.2 - pěstební péče 2. rok (LBC9)

KSO:

Místo: Knínice

CC-CZ:

Datum: 26.08.2016

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

IČ: 28079540

DIČ: CZ28079540

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**35 239,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

35 239,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

7 400,19

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 639,19**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice

Objekt:

SO-01 - Lokální biocentrum LBC9 Nade Mlýnem

Soupis:

**SO-01.2 - pěstební péče 2. rok (LBC9)**

Místo: Knínice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**35 239,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

35 239,00

1 - Zemní práce

35 239,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice

Objekt:

SO-01 - Lokální biocentrum LBC9 Nade Mlýnem

Soupis:

**SO-01.2 - pěstební péče 2. rok (LBC9)**

Místo: Knínice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**35 239,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 35 239,00

D 1 Zemní práce 35 239,00

|   |   |           |                               |     |       |       |        |                |
|---|---|-----------|-------------------------------|-----|-------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 184911111 | Znovuuvázání dřeviny ke kůlům | kus | 9,000 | 15,00 | 135,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------|-----|-------|-------|--------|----------------|

PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

|   |   |           |   |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 184851216 | Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 střední viditelnost a výšky od 30 do 60 cm | ar | 448,280 | 50,00 | 22 414,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm

VV "2x ročně" 2\*224,140 448,280

|   |   |           |  |         |         |       |           |                |
|---|---|-----------|--|---------|---------|-------|-----------|----------------|
| 3 | K | 184813133 | Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5 | 100 kus | 141,000 | 90,00 | 12 690,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|--|---------|---------|-------|-----------|----------------|

PP Ochrana dřevin před okusem zvěří chemický nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice

Objekt:

SO-01 - Lokální biocentrum LBC9 Nade Mlýnem

Soupis:

## SO-01.3 - pěstební péče 3. rok (LBC9)

KSO:

Místo: Knínice

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Uchazeč:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 28079540

DIČ: CZ28079540

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**35 464,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

35 464,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 447,44

0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**42 911,44**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice

Objekt:

SO-01 - Lokální biocentrum LBC9 Nade Mlýnem

Soupis:

**SO-01.3 - pěstební péče 3. rok (LBC9)**

Místo: Knínice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**35 464,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

35 464,00

1 - Zemní práce

35 464,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lokální biocentrum LBC 9 Nade Mlýnem v k.ú. Knínice

Objekt:

SO-01 - Lokální biocentrum LBC9 Nade Mlýnem

Soupis:

**SO-01.3 - pěstební péče 3. rok (LBC9)**

Místo: Knínice

Datum: 26.08.2016

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**35 464,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 35 464,00

D 1 Zemní práce 35 464,00

|   |   |           |                               |     |       |       |        |                |
|---|---|-----------|-------------------------------|-----|-------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 184911111 | Znovuuvázání dřeviny ke kůlům | kus | 9,000 | 15,00 | 135,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------|-----|-------|-------|--------|----------------|

PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

|   |   |           |   |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 184851216 | Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 střední viditelnost a výšky od 30 do 60 cm | ar | 448,280 | 50,00 | 22 414,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm

VV "2x ročně" 2\*224,140 448,280

|   |   |           |  |         |         |       |           |                |
|---|---|-----------|--|---------|---------|-------|-----------|----------------|
| 3 | K | 184813133 | Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5 | 100 kus | 141,000 | 90,00 | 12 690,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|--|---------|---------|-------|-----------|----------------|

PP Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm

|   |   |           |   |     |       |       |        |                |
|---|---|-----------|---|-----|-------|-------|--------|----------------|
| 4 | K | 184852311 | Řez stromů výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m | kus | 9,000 | 25,00 | 225,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|-------|--------|----------------|

PP Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m

VV "stromy soliterní/alejové; podle potřeby" 9 9,000

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |  |
|-----------------|--|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu   |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky  |
| Popis           | Zkrácený popis položky   |
| MJ              | Měrná jednotka položky   |
| Množství        | Množství v měrné jednotce  |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny  |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy   |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

|  |
|--|
| Plný popis položky                           |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr                                  |

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis  | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby   | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby   | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby   | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu   | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavbeních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání   | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání   | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání  | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky  | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant   | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání  | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH  | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis   | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|---|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu  | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl  | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací  | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH   | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis   | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis   | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis  | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| wv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |



## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |