

**Příloha č. 1 ke SoD č. 1283-2012-130722 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění**  
**Část 2) KPÚ (dokončení přidělového řízení) v k.ú. Polžice u Horšovského Týna**

	Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	548	<b>50,-</b>	27.400,-	30.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	548	<b>30,-</b>	16.440,-	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	548	<b>50,-</b>	27.400,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	548	<b>600,-</b>	328.800,-	30.11.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	158	<b>900,-</b>	142.200,-	30.6.2013
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	10	<b>1.400,-</b>	14.000,-	30.6.2013
1.6.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	538	<b>50,-</b>	26.900,-	30.11.2013
1.7.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	538	<b>350,-</b>	188.300,-	30.11.2013
1.8.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	548	<b>170,-</b>	93.160,-	31.3.2014
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) v Kč bez DPH</b>					<b>864.600,-</b>

**Příloha č. 1 ke SoD č. 1283-2012-130722 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění**  
**Část 2) KPÚ (dokončení přidělového řízení) v k.ú. Polžice u Horšovského Týna**

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	538	<b>320,-</b>	172.160,-	30.11.2014	
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	538	<b>550,-</b>	295.900,-	30.9.2015	
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>					<b>468.060,-</b>	
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací		
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	538	<b>680,-</b>	365.840,-	3	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	548	<b>270,-</b>	147.960,-	3	
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>					<b>513.800,-</b>	

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč	864.600,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	468.060,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	513.800,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1.846.460,-</b>
DPH v Kč	369.292,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2.215.752,-</b>

Pozn.: 1) Podrobnější údaje viz příloha č. 6 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace

V Domažlicích dne 23.7.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Václav Pergl  
 ředitel Pozemkového úřadu Domažlice

.....  
 Ing. Zdeněk Šefka  
 předseda představenstva  
 GRID a spol., a.s.