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č. objednatele: 2/2013 
č. zhotovitele: DC-11/02/2013/2

SMLOUVA O dílo
(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

smluvní STRANY:

Objednatel:
Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Pobočka Děčín
28. října 979/19, 405 01 Děčín I
Ing. Martin Suchý, pověřený vedením
Pobočky Děčín
V technických záležitostech oprávněn 
iednat

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

a

Zhotovitel:
Adresa:

Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technicl^ch záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
IČ/DIČ:

Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad 
Sázavou
Ing. Miroslavou Závrskou 
Ing. Miroslava Závrská

27493989/CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl 
„C“, vložka 22333

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozd. předpisů (dále jen ,,smlouva“):

CLI.
Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající 
ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bynovec 
(dále jen ,,KPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu 
katastru nemovitostí - digitální katastrální mapa (dále jen DKM). Kód kvality je dán 
přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPU do katastru 
nemovitostí. Účelem KPÚ je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky.
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scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic 
tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto 
souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit 
jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní 
hospodářství, zvýšení ekologické stability. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí 
pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výměně nebo 
přechodu vlastnických práv.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
3. Místo plnění: katastrální území Bynovec, kód katastrálního území 600440, obec Bynovec, 

kód ZÚJ 544647, kód NUTS CZ0421 Děčín

4. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 
předpisy:
• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona ě. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů kpůdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ě. 139/2002 Sb.“).

• Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů kpůdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).

• Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 
ve znění pozdějších předpisů.

• Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona ě. 265/1992 S., o zápisech 
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a 
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“).

• Vyhláška ě. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. ě. 545/2002 
Sb.“).

• Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK Praha 2007, ě. j. ČÚZK 
6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1 ČÚZK Praha 2008, č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 
ČÚZK Praha 2009, č. j. ČÚZK 2390/2009-22 ze dne 29.5.2009.

• Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23.

• Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 
republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 č.j. 2893/2003-24, dodatku č.2 č.j. 
5165/2003-24, dodatkuč.3 č.j. 899/2004-24, dodatku ě.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č.5 
č.j. ČUZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČUZK 
1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 
2704/2009-24 a dodatku ě. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24.

• Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

• Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů

• Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČUZK, č.j. 2112/1997­
22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22.
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Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 
oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotěenými a správními 
orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.

Metodický návod k provádění pozemkových úprav vydaný MZE
2010.

ÚPU Praha v roce

Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách vydaný MZE 
ÚPÚ Praha pod č.j. 10747/2010 v roce 2010 - aktualizovaná verze k 1. 5. 2012

Společný metodický pokyn ČÚZK a ÚPÚ, č.j. ČUZK 5141/2007-22, resp PÚ 
35630/07-17170.

Koordinace územních plánů pozemkových úprav vydanou MMR Praha spolu s MZe 
ÚPÚ v květnu 2010.

Směrnice pro činnost regionálních technicko-dokumentačních komisí ÚPÚ (příloha 
Příkazu vrchního ředitele sekce ÚPÚ č. 2/201 Iz 3. 11. 2011 ě. j. 202183/2011-MZE- 
13301 k doplnění Příkazu VŘ sekce ÚPÚ z 10. 12. 2010 č. j. 36695/2010-17500 a 
dalších příslušných pokynů k Regionálním technicko-dokumentačním komisím.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastniekého práva k pozemku nebo 
stavbě (zákon o vy vlastnění), ve znění zákona č. 167/2012 Sb.

Zákon ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
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• Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně 
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších 
předpisů

• Platné technické normy.

• V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 
novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a 
účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je 
dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními 
předpisy.

5. Na základě ustanovení technicko-dokumentační komise s regionální působností pro 
Ústecký, Středočeský kraj a Prahu v souladu s příkazem Vrchního ředitele Ústředního 
pozemkového úřadu ě. 4/2010 č.j. 36695/2010 - 17500 ze dne 10.12. 2010, bude Plán 
společných zařízení (dílčí fakturační celek 2.1.) této komisi předložen k posouzení a 
k udělení souhlasu k předložení dokumentace zastupitelstvu obce.

6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 
sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru 
nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhů KPÚ, a to nejdéle do 6-ti měsíců od 
pravomocných rozhodnutí o schválení návrhů KPÚ (§11 zákona č. 139/2002 Sb.).

7. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VIL 
v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.

či,n.
Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele ze dne 1.2.2013.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 
o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 
mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla.

a.m.
Rozsah díla

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních 
celků a v souladu s přílohou vyhlášky ě. 545/2002 Sb. v platném znění. Metodickým 
návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým 
standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. 
V podrobnostech se rozsah a členění díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy.

1. Ucelená část - Přívravné práce je sestaven z následujících dflčích fakturačních celků

1.1 Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu bude provedeno v rozsahu 
určeném v bodě 3 a 4 přílohy k vyhl. 545/2002 sb. Dále zhotovitel zpracuje podklady 
k vyřešení nesouladu druhu pozemků dle ust. § 3 vyhl. ě. 545/2002 Sb. včetně 
protokolárně zaznamenaných stanovisek dotčených orgánů dle § 3 odst. 3 vyhl. č. 
545/2002 Sb. Rozbor současného stavu území - průzkum území (charakteristika
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přírodních podmínek, popis území z hlediska členitosti a krajinného rázu, struktura 
půdního fondu, chráněných oblastí, ochranných pásem, územní ekologie, charakter 
hospodaření, čestní síť, vodní režim, eroze včetně analýzy odtokových poměrů atd.). 
Zhodnocení požadavků a stanovisek dotěených orgánů a organizací, věetně dotčených 
obcí a správců území, celkové vyhodnocení území, které bude využito pro návrhové 
práce KPU. Vypracování přehledu pozemků podle parcelních čísel v předpokládaném 
obvodu KPÚ, seznamu dotčených parcel vlastníků, vlastnické mapy a dalších podkladů 
pro úvodní jednání.
1.2 Doplnění stávajícího podrobného polohového bodového pole. (Dokumentace bude 
provedena v rozsahu určeném v bodě 5 písm. a) přílohy k vyhlášce ě. 545/2002 Sb.)

1.3 Polohopisné zaměření zájmového území v potřebném rozsahu pro KPÚ, věetně 
trvalých a lesních porostů, druhů pozemků, liniových staveb, popřípadě částečný 
výškopis v potřebném rozsahu pro KPÚ. Topologická úprava platných linií BPEJ na 
zaměřený skuteěný stav odsouhlasená VÚMOP. S polohopisným zaměřením bude předán 
i grafický a písemný podklad k vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití 
v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. ě. 545/2002 Sb. (Dokumentace bude provedena 
v rozsahu určeném v bodě 5 písm. c) přílohy k vyhlášce ě. 545/2002 Sb.)

1.4 a 1.5 Geometrické a polohové urěení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného 
území (včetně stabilizace lomových bodů hranic upravovaného území). Zjišťování 
průběhu hranic, vypracování potřebných GP, vyhotovení GP k upřesnění celého obvodu 
pozemkových úprav, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic KPÚ komisí a vlastníky, 
vyhotovení a předání protokolů o výsledku šetření a náčrtů pro katastrální úřad. 
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. ě. 226/2007 Sb., 
vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. 
Výpoěet výměry KPÚ a opravného koeficientu, podklady k vyrovnání a změně 
katastrální hranice v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 545/2002 Sb. a vyhlášky ě. 
26/2007 Sb. Vypracování přehledu pozemků podle parcelních ěísel v obvodu KPÚ, 
z toho pozemků řešených a neřešených podle § 2 zákona ě. 139/2002 Sb. Zjišťování 
průběhu hranic liniových staveh (Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném 
v bodě 5 písm. b), d), f) přílohy k vyhlášce ě. 545/2002 Sb.).

1.6 Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona ě. 139/2002 Sb. 
Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 
7 odst. 6 vyhl. ě. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního 
úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3 c) náležitosti návrhu 
pozemkových úprav - příloha k vyhlášce ě. 545/2002 Sb., v platném znění). Vypracování 
potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic pozemků komisí a vlastníky, 
vyhotovení protokolů o výsledku šetření a náčrtů pro katastrální úřad. (Dokumentace 
bude provedena v rozsahu určeném v bodě 5 písm. b) přílohy k vyhlášce ě. 545/2002 
Sb.).

1.7 Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků a zpracování nárokové mapy. Spolupráce při zjištění 
zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak 
usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a 
jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování 
nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků - rozdílu mezi souborem 
popisných informací a souborem geodetický informací - rozdíly projedná zhotovitel 
s příslušným katastrálním úřadem.
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Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 
úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VUMOP, v.v.i. Elaborát 
bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. 
a tabulky č. 1 této vyhlášky. Projednání možnosti případného vypořádání 
spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude provádět průběžná aktualizace 
soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, 
úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno 
duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 
8a zákona č. 139/2002 Sb. (Dokumentace bude provedena v rozsahu urěeném v bodě 6 
přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.).

2. Ucelená část - Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 
zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 
kjeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. 
jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle 
výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných 
zařízení bude projednán a odsouhlasen sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a 
organizacemi, po vyřešení všech připomínek a schválení regionální dokumentační 
komisí (ve smyslu Příkazu VŘ sekce ÚPÚ č. 4/2010 ze dne 10. 12. 2010 č. j. 
36695/2010-17500 v platném znění), bude projednán a schválen zastupitelstvem 
příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální 
území bude funkčně provázán na sousední k.ú. Souěástí díla bude i posouzení 
navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním 
plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební 
povolení a realizaci staveb. (Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném v bodě 7 
přílohy k vyhlášce ě. 545/2002 Sb.).
Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném 
rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá 
výstavby a realizaee společných zařízení. V)4yčení schváleného plánu společných 
zařízení.
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
zejména u komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) 
včetně geol. průzkumu, vyjadřuje-li to charakter území, provedení odběžných 
geotechnickýeh průzkumu pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace.
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 
společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých 
vodohospodářských zařízení.
Kompletní dokumentace „Plánu společných zařízení“ včetně polohopisu, výškopisu, 
podélných a příěných profilů, zápisů z kontrolních dnů, předběžného pořadí realizace 
společných zařízení projednané se sborem zástupců a rozboru současného stavu území, 
bude zpracována a předložena objednateli na CD v digitální podobě a předepsané 
adresářové struktuře pro posouzení a sehválení Regionální dokumentaění komisí do 
termínu 31.3.2016. Zhotovitel se zavazuje dostavit na vyzvání k účasti na jednání 
komise.
2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilaneí. Optimální 
prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených 
vlastníky, zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 
545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání
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pozemků bude provedena v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 
545/2002 Sb.
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPU. Kompletní dokumentace bude 
předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., včetně průvodního 
listu a souhrnné zprávy podle bodů 1 a 2 přílohy této vyhlášky, a to v počtu 4 vyhotovení 
v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude 
řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným 
úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a 
námitek, podaných v době vystavení návrhu, kterým bylo vyhověno. V digitální formě 
(v podobě textového souboru) budou zpracovány přílohy pro rozhodnutí pozemkového 
úřadu v souladu se zněním § 11 odst. 5 a 8 zákona ě. 139/2002 Sb.

3. Ucelená část - Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu KPÚ a mapové dflo je 
sestaveno z následujících dílčích fakturačních celků

3.1. Vytyčení a oznaěení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a 
protokolární předání hranic navržených pozemků dle pravomocně schváleného návrhu 
KPÚ, dle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Vzhledem k tomu, že 
nelze předem odhadnout, jaké budou požadavky vlastníků na vytyčení, je v „Krycím 
listu pro zpracování nabídkové ceny“ stanoven předběžný poěet měrných jednotek pro 
vytyčení. Tento počet byl stanoven pro účely hodnocení nabídek v souladu se zákonem o 
veřejných zakázkách. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek v 
souladu s požadavky vlastníků na vytyčení a podle rozhodnutí objednatele. Jednotkové 
ceny jsou závazné a neměnné po celou dobu plnění veřejné zakázky.
3.2. Zpracování manového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen ,,DKM“), SPI 
a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 
úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VUMOP, v.v.i. Dokumentace bude 
obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.

ČI.IV.
Technické požadavlg^ na provedení díla

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předány 
ve formátech *.doc, *.xls, *.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou předány 
ve formátu *.dgn, rastrová data ve formátu *.cit (v případě požadavku PÚ v jiných 
formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. 
Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohy k rozhodnutí o určení hraníc 
pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. urěení výše 
úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona ě. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení 
věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě a poětech.

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. Článku IV. 
této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2x papírové zprac. a Ix CD
1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2x papírové zpracování a 

IxCD
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - Ix papírové zprac. a Ix CD

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2x papírové zprac. a Ix CD
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2x papírové zprac. a Ix CD
1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2x papírové zprac. a Ix CD
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1.7. Dokumentace nároků vlastníků - 2x papírové zprac. a Ix CD + 2x soupisy nároků 
(tabulka č. 1 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.) pro jednotlivé vlastníky

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 3x papírové zprac. návrhu a Ix CD

Návrhu plánu společných zařízení v měřítku 1: 2000 nebo 1:5000 (měřítka stanoví 
objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).
Výškopisné zaměření zájmového území - Ix papírové zprac. a Ix CD.

Potřebné podélné a příěné profily společných zařízení - Ix papírové zprac. a Ix CD

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2x papírové zprac. a Ix CD a 
soupisy nových pozemků pro jednotlivé vlastníky (tabulka č. 2 přílohy k vyhlášce č. 
545/2002 Sb.)

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 3x papírové zprac. a Ix CD
3.1. Vytyčení hranic pozemků - v náležitostech podle katastrálních předpisů

3.2. Zpracování mapového díla - 2x papírové zprac. a Ix CD. Mapové dílo bude 
zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a 
převod, ČUZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve 
výměnném formátu ISKN podle vyhl. č. 26/2007 Sb.

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním 
úřadem. Návrh plánu spoleěných zařízení v měřítku 1: 2000 nebo 1: 5000 (měřítka stanoví 
objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky 
objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních 
katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody 
s příslušným katastrálním úřadem.

Čl. V.
Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáno v sídle objednatele po ukončených dílčích fakturačních celcích ve 
smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy, v sídle pozemkového úřadu.

2. Dílčí fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhů 
KPÚ bude provedeno do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.

3. Dílěí fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 3 
měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve 
zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhů KPÚ. 
V případě, že právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, 
lhůta se prodlužuje na 90 dnů.

Čl. VI.
Předání a převzetí díla, sankce, zárul^

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ukončených dílčích fakturačních 
celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, které jsou 
nedílnými součástmi této smlouvy.

2. Sankce za nesplnění každého jednotlivého dílčího fakturačního celku ve sjednaném termínu 
prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,5 % z fakturované částky (bez DPH) za každý
kalendářní den prodlení.

3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku na jakost předaného díla. Záruční lhůta se 
stanovuje 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U fakturačních celků
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se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého 
díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 
měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání 
poslední fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce 
znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůty na dříve dokončené fakturační celky o počet 
měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 
zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních 
podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN 
(chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KPU 
zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění 
vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do 
záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle obchodního zákoníku do výše 
čistého obchodního jmění.

4. Vady díla; dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou ěi rozsahem podmínkám stanoveným 
ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům. Objednatel 
písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda 
vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta 
musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné 
oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníků a 
potvrzení zhotovitele o uznání vady.

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 4.

Cl. vn.
Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Název Cena bez DPH DPH Celková cena vč. DPH
KPÚ Bynovec 1 373 310,- 288 395,- 1 661 705,-

KPÚ Bynovec
1. Přípravné práce celkem (1.1 .-1.7.) bez DPH 673 650,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1 .-2.3.) bez DPH 411 310,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.­

3.2) bez DPH 288 350,- Kč

Celková cena bez DPH 1 373 310,- Kč
DPH 288 395,- Kč
Celková cena dfla včetně DPH 1 661 705,- Kč

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Jednotkové 
ceny bez DPH jsou závazné a neměnné.
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2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek 
u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 
za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při 
rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 
měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.

4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

5. Objednatel neposkytuje zálohy předem.

či.vm.
Platební a fakturační podmíní^

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích fakturačních celků, na základě 
objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího 
protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu 
nesmí být faktura vystavena. V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou 
katastrálnímu pracovišti, bude objednateli předáno i potvrzení katastrálního pracoviště o 
způsobilosti převzetí předávané dokumentace do katastru nemovitostí.

2. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se 
připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné 
finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější 
fakturace je písemný souhlas objednatele.

3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte 
zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a 
smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli 
s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. 
V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

4. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčího fakturačního celku, a 
poslední fakturu označí textem „konečná“.

5. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 
na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních 
prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných 
finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být 
považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z těchto důvodů vůči 
objednateli uplatňovat žádné sankce.
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ČI. IX.
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neuěiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 
obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 
vyčíslenou škodu uhradit.

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodu na straně zhotovitele, 
stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky 
nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li 
z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu 
uhradit.

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbyteěného odkladu poté, kdy 
zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré 
změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku fínaněních prostředků na 
tyto práce přiděleným ze státního rozpoětu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 
úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Přerušení prací oznámí objednatel 
zhotoviteli písemně v nejbližším možném termínu. Při přerušení prací ze strany 
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a 
tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O 
dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 
nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 
pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku;
6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolventního řízení;
6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace;
6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a 

které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit 
své závazky ze smlouvy

7. Vznik některé ze skuteěností uvedených v odst. 6 tohoto ělánku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňující k odstoupení od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díle ke dni odstoupení od smlouvy. 
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni
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odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, 
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení 
znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé straně.

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za 
opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
díla.

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, kteiý popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku.

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí v případě zastavení řízení o pozemkových úpravách a dále pokud 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.

Č1.X.
Jiná ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 
podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, 
bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Veškeré informace a podklady 
shromážděné v rámci plnění předmětu smlouvy využije výhradně pro potřeby spojené s 
plněním předmětu zakázky, že vyloučí šíření údajů v nich obsažených a zajistí, aby nebyly 
zneužity k propagačním, obchodním či jiným účelům. Tím není dotčena možnost 
zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách 
v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.
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3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2. této smlouvy, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti.

4. Zhotovitel se zavazuje, že práce uvedené v čl. III této smlouvy, část 1. Hlavní fakturační 
celek - Přípravné práce 1.7 Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového 
uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků a část 2. Ucelená 
část - Návrhové práce nesmí provádět subdodavatel.

5. Za porušení povinnosti specifikované v článku X., odstavci 4 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě 
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 
povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy.

8. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní 
dny je oprávněn svolávat objednatel dle potřeby. Zhotovitel je povinen se těchto 
kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

9. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 
které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona ě. 139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců 
vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li zvolen.

10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona ě. 320/2001 Sb., o fínanění kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.

11. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok 
na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 
přerušení prací.

12. V případě dodateěných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. znění.

13. Zhotovitel se zavazuje k úhradě újmy vzniklé výkonem jeho činnosti při pozemkových 
úpravách vlastníkům či oprávněným uživatelům. Postup pro úhradu újmy musí být v 
souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

ČI. XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
Obchodního zákoníku.

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPU.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 
ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami.
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5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na právního nástupce organizace.

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 
101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Děčíně dne 7.5.2013 V Ledči nad Sázavou dne t íT. M

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Martin Suchý
Pověřen vedením Pobočky Děčín
Státní pozemkový úřad

GEODÉZIE
Ledeč nad Sázavou s.r.o. 
Petra Bezruče 111 W 
584 01 Ledeč nad Sázava 
IC: 27493989/ /

Ing. Miroslava Závrská 
jednatelka Geodézie Ledeč nad 
Sázavou, s.r.o.

Přílohy:
Krycí list nabídkové ceny - katastrální území Bynovec
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