

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY č. 32-2016-504204

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
sídlo: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň  
jednající: Ing. Jiří Papež, ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj  
tel./fax: +420 727 956 850  
e-mail: plzensky.kraj@spucr.cz

v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat:

Bc. Olga Bahenská, vedoucí Pobočky Tachov

tel./fax: +420 725 002 575  
e-mail: o. bahenska@spucr.cz  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774

a

**Zhotovitel:** Silnice Horšovský Týn a. s.  
sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn  
zastoupený:  
tel./fax: +420 379 410 333 / +420 379 422 795  
e-mail:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 453 59 164

DIČ: CZ45359164

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 201.

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších (dále jen „ZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Vyhlášení obchodní veřejné soutěže 13. 1. 2016

Nabídka zhotovitele ze dne 4. 2. 2016

Zadávací dokumentace 12. 1. 2016

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 24. 3. 2016

Stavební povolení 10. 2. 2015 a 14. 2. 2015

## Čl. I

### **Předmět a účel smlouvy**

- 1.1 Objednatel oznámil dne 23. 9. 2015 na základě oznámení o předběžných informacích svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem **Výstavba polních cest: Křínov H 01.1 a P 01** (dále jen „Veřejná zakázka“) dle ZVZ. Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka zhotovitele ze dne 4. 2. 2016, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvhodnější. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem „**Výstavba polních cest: Křínov H 01.1 a P 01**“ (dále jen „Dílo“) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v její

příloze č.1 – specifikace díla, a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

- 1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křínov dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).

## Čl. II

### 2.1 Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Výstavba polních cest: Křínov H 01.1 a P 01**

Místo stavby: k.ú. Křínov, okres Tachov, Plzeňský kraj, Česká republika  
(dále jen “stavba”).

Příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny ve schválené projektové dokumentaci obsahující soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a technické podmínky, vypracované projekční společností SUDOP Project Plzeň a.s., SoD č. 87-2014-504204 a 88-2014-504204. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelům protokolárně předána zhotoviteli po podpisu smlouvy a protokol o jejím předání a převzetí bude přílohou č. 4 této smlouvy.

### 2.2 Dílo spočívá v:

- 2.2.1 zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  
Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- 2.2.2 provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- 2.2.3 koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.

### 2.3 Součástí díla je také:

- 2.3.1 geodetické vytyčení pozemků a stavby před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- 2.3.2 geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně geometrických plánů pro kolaudační řízení, případně majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg;



- 2.3.3 zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (Je-li tato povinnost předmětem smlouvy);
- 2.4 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, výkazu výměr – Krycího listu nabídkové ceny a požadavků a podmínek, které vyplývají z vyjádření obce a dotčených orgánů a organizací.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.
- 2.6 Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel) je povinen hradit zhotovitel.
- 2.7 Součástí díla je dále zejména:
- 2.7.1 Zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod.; tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle čl. VI. této smlouvy.
- 2.7.2 Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- 2.7.3 Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- 2.7.4 Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- 2.7.5 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- 2.7.6 Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- 2.7.7 Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- 2.7.8 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.



- 2.7.9 Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- 2.7.10 Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele.

### Čl. III

#### Termín plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - 3.1.1 Termín předání a převzetí stavenišť: .....23. 5. 2016  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - 3.1.2 Termín zahájení stavebních prací: .....30. 5. 2016
  - 3.1.3 Termín dokončení stavebních prací: .....30. 9. 2016
  - 3.1.4 Termín předání a převzetí děl.....7. 10. 2016  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
- 3.2 Do deseti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
- 3.3 Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

### Čl. IV

#### Provedení díla

- 4.1 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
  - 4.1.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. III této smlouvy.
  - 4.1.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakosti,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

4.1.3 Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

4.1.4 Objednateli byly předány následující doklady:

- a) stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
- b) geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrických plánů,
- c) podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
- d) dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- e) doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
- f) certifikáty použitých rozhodujících materiálů,
- g) doklady o výsledcích zhutnění,
- h) doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
- i) doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
- j) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
- k) a jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky.

Čl. V  
**Cena za dílo**

- 5.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 4. 2. 2016.
- 5.2 Cena za provedení díla:

	Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH	Cena celkem včetně DPH
<b>Polní cesta (PC) H01.1</b>	2 640 000,- Kč	554 400,- Kč	3 194 400,- Kč
<b>Polní cesta (PC) P01</b>	2 350 000,- Kč	493 500,- Kč	2 843 500,- Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>4 990 000,- Kč</b>	<b>1 047 900,- Kč</b>	<b>6 037 900,- Kč</b>

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

- 5.3 Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou, je platná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.
- 5.4 Změna celkové ceny za dílo dle odstavce 5.2 je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.5 Zhotovitel potvrzuje, že si provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo při zpracování nabídky dle zákona č.137/2006 Sb., v platném znění. Případné vady, nedostatky či nejasnosti uplatnil nebo neuplatnil formou dotazu na zadavatele v průběhu výběrového řízení.
- 5.6 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a je srozuměn se skutečností, že jakékoli chyby v projektové dokumentaci, selhání osoby, jež pro objednatel zajišťuje technický dozor (dále jen „technický dozor“) či osoby, jež pro objednatel zajišťuje autorský dozor (dále jen „autorský dozor“) nezprostí zhotovitele odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
- 5.7 Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatel bezodkladně upozornit. Pokud je zhotovitelova reklamace vady projektové dokumentace shledána jako oprávněná a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a



zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle odst. 3.1.3, 0 této smlouvy budou prodlouženy o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

- 5.8 Zhotovitel prohlašuje, že sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, to až do konce lhůty pro dokončení stavebního díla.

## Čl. VI

### Změny díla – dodatečné práce

- 6.1 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 3, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech.
- 6.2 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ.
- 6.3 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

## Čl. VII

### Platební podmínky

- 7.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
- 7.2 Objednatel neposkytuje zálohy předem.
- 7.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle odst.4.1.1, 4.1.2, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle odst. 4.1.1, 4.1.2. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem. Faktura bude hrazena následovně:
- 7.3.1 V případě, že v okamžiku předání a převzetí díla bude dílo provedeno dle čl. IV. této smlouvy, bude faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
- 7.3.2 V případě předání a převzetí díla s výhradami, nevyklizení staveniště a neprovedení případných souvisejících úprav okolí ve smyslu odst. 4.1.3 nebo při nepředání dokumentů dle odst. 4.1.4 bude faktura na cenu díla proplacena pouze do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10 % ceny díla bude sloužit jako zádržné. Toto zádržné bude uvolněno až po odstranění uvedených nedostatků,

tj. po provedení díla dle odst. 4.1 této smlouvy, a to do 30 dnů od protokolárního stvrzení provedení díla.

- 7.4 Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
- 7.5 Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem a kopie protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
- 7.6 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
- 7.7 Splátnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.8 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 7.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatel, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
- 7.10 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:



- 7.10.1 vad a nedodělků díla,
- 7.10.2 oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
- 7.10.3 nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům,
- 7.10.4 škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli,
- 7.10.5 zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
- 7.10.6 opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
- 7.10.7 v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.

Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

- 7.11 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 7.12 Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby.
- 7.13 Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebnímu orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.

## Čl. VIII

### Předání díla a záruční lhůta

- 8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 4.1.4, nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby.
- 8.2 Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.



Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.

- 8.3 V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
- 8.4 V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
- 8.5 Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
- 8.6 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle odst. 4.1.1 a 4.1.2 této smlouvy. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 8.7 Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady reklamované objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
- 8.8 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplácena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
- 8.9 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
- 8.11 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

- 8.12 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

## Čl. IX

### Smluvní pokuty a náhrada škody

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit i jiné škody vzniklé objednateli z důvodu porušení jeho právních a smluvních povinností.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 3.1.1 této smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle odst. 0 této smlouvy.
- 9.4 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
- 9.5 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou reklamovanou vadu.
- 9.6 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 9.7 Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 9.8 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 9.9 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu



objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

- 9.10 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

## Čl. X

### Povinnosti objednatele

- 10.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. I této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
- 10.2 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
- 10.3 Objednatel zajistí technický dozor a autorský dozor. Objednatel, technický dozor a autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
- 10.4 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečně lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.

## Čl. XI

### Povinnosti zhotovitele

- 11.1 Zhotovitel musí vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
- 11.2 Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
- 11.2.1 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací,



kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy

- 11.2.2 zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- 11.2.3 zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
- 11.2.4 zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 11.4 Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení §§ 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
- 11.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru.
- 11.7 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
- 11.8 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. V případě, kdy zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla; jestliže bude následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

- 11.9 Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
- 11.10 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
- 11.11 V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
- 11.12 Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
- 11.13 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
- 11.14 V případě nepředvídaných archeologických nálezů v souvislosti s prováděním díla, nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen v souladu s § 176 odst. 1 stavebního zákona neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- 11.15 Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
- 11.16 Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
- 11.17 Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.



- 11.18 Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst objednatele za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
- 11.19 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
- 11.20 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 8 800 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle odst. 11.20.
- V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
- Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
- 11.21 Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 11.22 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle odst. 11.20 i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku



pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

- 11.23 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.
- 11.24 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla dle odst. 4.1, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku.
- 11.25 Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## Čl. XII

### Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

- 12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 12.3 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
- 12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - 12.4.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - 12.4.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,

- c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
- d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
- e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
- f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.

- 12.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.6 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.



### Čl. XIII

#### **Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 13.2 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 13.3 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 13.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

### Čl. XIV

#### **Licenční ujednání**

- 14.1 Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. XIV. smlouvy.

- 14.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
- 14.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (subdodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
- 14.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
- 14.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
- 14.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

#### Čl. XV

##### Zvláštní ujednání

- 15.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 3, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZVZ.
- 15.2 Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.
- 15.3 Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 15.4 Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek subdodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, uvedeným zejména v odst. 7.13 smlouvy, nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.
- 15.5 Každá změna subdodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.



- 15.6 Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní subdodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu.
- 15.7 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem bude organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického dozoru svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četností odpovídající intenzitě a důležitosti právě prováděných prací (standardně se předpokládá dvakrát měsíčně).
- 15.8 Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 15.9 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového eventuálního vlastníka stavby.
- 15.10 S výjimkou předchozího odst. 15.9 je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností ze smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 15.11 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
- 15.12 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

## Čl. XVI

### Závěrečná ustanovení

- 16.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 16.2 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 16.3 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- 16.3.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
- 16.3.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací).
- 16.3.3 Přílohou č. 3 této smlouvy je protokol o předání a převzetí projektové dokumentace
- 16.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
- 16.4.1 Zadávací dokumentaci;
- 16.4.2 nabídce zhotovitele ze dne 4. 2. 2016;
- 16.5 Smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotovených, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 16.6 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 16.7 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
- 16.8 V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
- 16.9 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném



Č.j. objednatele: SPU 012359/2016

Č.j. zhotovitele:

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

V Plzni dne 21-04-2016

V Plzni dne 21-04-2016

.....  
/ Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad

**objednatel**

na základě plné moci

Silnice Horšovský Týn

**zhotovitel**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Kraj pro Plzeňský územní úřad  
nám. Gen. Pápeže  
326 00 Plzeň

Silnice Horšovský Týn a.s.  
Nad rybníčkem 40  
346 01 Horšovský Týn  
IČ: 453 59 164, DIČ: CZ45359164  
①

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY č. 32-2016-504204

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

a

**Zhotovitel:** Silnice Horšovský Týn a. s.  
Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

### Specifikace díla

Základním účelem a předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace prvků plánu společných zařízení podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Křínov.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace (příloha č. 3 Smlouvy o dílo), vypracovaná projekční společností SUDOP Project Plzeň a.s., číslo smlouvy 87-2014-504204 a 88-2014-504204.

### Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu \*.pdf a \*.dgn)
- zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

### Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
- ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku



- zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemístování a následné odstranění
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- **zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných dokladů**
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
- zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele

**Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet umístění stavby na pozemku, které jsou pro stavbu určeny komplexní pozemkovou úpravou a projektovou dokumentací pro realizaci staveb, a to způsobem stanoveným ve stavebním povolení.**

Při plnění předmětu veřejné zakázky je dodavatel povinen dodržovat podmínky provádění díla podle článku č. II návrhu smlouvy o dílo.

#### **Specifikace a rozsah požadovaného plnění:**

**Polní cesta (PC) H01.1** je navržena v kategorii P 4,0/30 dle ČSN 736109 -jednopruhová hlavní polní cesta od hrany dotčeného pozemku parc.č. 876 v intravilánu obce Křínov až k hraně pozemku parc.č. 876 v extravilánu obce s navázáním pozemku parc.č. 878(budoucí polní cesta P 01 – plynule navazují komunikace polní cesty na H01.1). Konec cesty H01.1 je plynule navázán na stávající cestu, která dále pokračuje ve směru na jihovýchod na vrchol kopce Na Palouku a následně je dále vedena lesem až ke Kosímu potoku, kde cesta končí. Cesta H01.1 je vedena mimo lesní území, navazující pozemky k cestě jsou zemědělsky obdělávané plochy popř. soukromé pozemky – zahrady v části vedení cesty v intravilánu obce – začátek úpravy. V místě navržené trasy cesty H01.1 jsou ve stávajícím stavu dvě vedení nezpevněné cesty. Jedna cesta – původní cesta je vedena v tzv. úvozu, tato cesta je již ve stávajícím stavu zarostlá a je nevyužívána. Druhá cesta je zřízena „živelně“ a to pojižděním v části zemědělsky využívané plochy – pastviny, tato uježděná, nezpevněná cesta je v části vedena v pozemku 876 a v části v soukromém pozemku 771, cesta je ve stávajícím stavu využívána. Vozovka budoucí cesty je navržena jako zpevněná, netuhá, sklon jednostranný. Při návrhu výškového a směrového vedení cesty byla zohledněna konfigurace stávajícího terénu, součástí cesty je navržen oboustranný příkop od km 0,077 až do KÚ v km 0,419. V km 0,000 – 0,060 je cesta doplněna zpevněným rigolem. Součástí odvodnění cesty jsou navržené příčné propustky Dn 800 a 600 (pod budoucí cestou H01.2) + dva podélné propustky na hosp. sjezdech v napojení sousedních nemovitostí Dn 400. K míjení vozidel v navrženém úseku budou sloužit výhybny v křížení s budoucí PC v km 0,385 (křížovatka budoucích cest H01.2 a P02.1), rozšířená místa v navrhovaných sjezdech a jedna navržená samostatná výhybna. Rozměr výhybny je navržen dle normy popř. dle šířkových možností hranic dotčeného pozemku cesty. Součástí stavby je kácení keřů ve větším množství. Dále je navržena výsadba doprovodné zeleně podél cesty – jednostranné stromořadí podél severozápadní strany cesty.

**Polní cesta (PC) P01** je navržena v kategorii P 4,0/30 dle ČSN 736109 – jednopruhová vedlejší polní cesta od hrany dotčeného pozemku 878 s pozemkem parc.č. 876 (polní cesta H01.1) v extravilánu obce Křínov, až k hraně pozemku v začátku lesního porostu s navázáním pozemku 878 na parc.č. 713/1 (lesní cesta vedoucí směrem ke Kosímu potoku). Konec cesty P01 je plynule navázán na stávající lesní cestu, která dále pokračuje ve směru na jihovýchod na vrchol kopce Na Palouku a následně je vedena lesem až ke Kosímu potoku, kde cesta končí. Cesta P01 je v části vedena v blízkosti lesního území (pozemků pod ochranou LPF), dále na cestu navazující pozemky zemědělsky obdělávané plochy - pastviny. Navržená cesta P01 je realizována ve vyhrazeném pozemku 878 v k.ú. Křínov dle zadání PD. V místě navržené trasy cesty P01 jsou ve stávajícím stavu dvě vedení nezpevněné cesty. Jedna cesta – původní cesta je již ve stávajícím stavu zarostlá a je nevyužívána. Druhá cesta je zřízena „živelně“ a to pojížděním v části zemědělsky využívané plochy – pastviny, tato uježděná, nezpevněná cesta je v části vedena v pozemku 878 a v části v soukromém pozemku 840, 816 a 881 – soukromé pozemky cesta je ve stávajícím stavu využívána. Vozovka budoucí cesty je navržena jako zpevněná, netuhá, sklon jednostranný. Při návrhu výškového a směrového vedení cesty byla zohledněna konfigurace stávajícího terénu, součástí cesty je jednostranný pravostranný příkop od km 0,419 (ZÚ) až do km 0,478. Podmínka realizace tohoto příkopu je přednostní realizace cesty H01.1 vč. příkopů! Zbývá část trasy cesty P01 je navržena tak, aby svedená povrchová voda mimo těleso polní cesty nebyla zachytávána zvýšeným stávajícím terénem. Voda bude plynule přetékat přes cestu do níže položeného terénu. Dále je navržena výsadba doprovodné zeleně podél cesty – jednostranné stromořadí podél západní strany cesty.



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2014063b  
Stavba: Křínov - polní cesta H01-1

Kód: 822 59  
Město: Křínov  
CC-CT Datum: 4.2.2016

Žadatel: SPÚ ČR, pobočka Tachov  
Lokace: Silnice Horšovský Týn a. s.  
Projektant: SUDOP Project a.s.  
Číslo: 453 59 164  
DPC: CZ45359164

**Poznámka:**  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy RTS. Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné.

<b>Cena bez DPH</b>		<b>2 640 000,00</b>
Cena základní	2 640 000,00	
DPH - základní	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>3 194 400,00</b>

Silnice Horšovský Týn a. s.  
Nad rybníčkem 40  
346 01 Horšovský Týn

57

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014063b

Stavba: Křínov - polní cesta H01-1

Město: Křínov Datum: 04.02.2016

Zastavatel: SPÚ ČR, pobočka Tachov Projektant: SUDOP Project a.s.  
 Úřadová: Sílnice Horšovský Týn a. s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

H01-1	Polní cesta H01-1	2 640 000,00	3 194 400,00	
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	2 605 560,59	3 152 728,31	STA
		34 439,41	41 671,69	VON

1  
57  
8  
1





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: KANALIZACE  
 Stavba: KANALIZACE

H01-1 - Polní cesta H01-1

01.02.2016

01.02.2016

Objednatel:  
 SÚOP

Objednatel:

SÚOP Project a.s.

SPÚ ČR, pobočka Tachov  
 Sltince Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>1 637 754,06</b>	<b>967 806,53</b>	<b>2 605 560,59</b>
1 - Zemní práce	45 404,88	287 012,67	332 417,55
18 - Povrchové úpravy terénu	94 811,00	188 909,00	283 720,00
2 - Základy, zvláštní zakládání	28 186,00	6 574,88	34 760,88
4 - Vodotrvné konstrukce	130 768,00	64 164,80	194 932,80
5 - Komunikace	1 113 429,40	329 675,10	1 443 104,50
8 - Trubní vedení	78 603,00	7 860,30	86 463,30
91 - Doplňující práce na komunikaci	82 775,00	58 750,00	141 525,00
93 - Dokončovací práce inž.staveb	21 025,00	4 500,00	25 525,00
97 - Prorážení otvorů	41 052,00	18 660,00	59 712,00
99 - Staveništní přesun hmot	1 699,78	1 699,78	3 399,56



# SOUPIS PRACÍ

Objekt: **stavba nových střešních prvků**

Objekt:

**H01-1 - Polní cesta H01-1**

Termín:

04.02.2016

Zamavatel: **SPÚ ČR, pobočka Tachov  
Silnice Hořavský Týn u. s.**

Podpis:

**SUDOP Project a.s.**

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová součástka
--------	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------

**Náklady soupisu celkem**

**2 605 560,59**

1	K 122 20-2203.R00	<b>Zemní práce</b> Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	598,420	5,00	-40,00	332 417,55	26 928,90 CS RTS
		Odkopávky a prolapávky nezapažené pro silnice s přemístěním výškopu v příčných profilech na vzálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
		33% celkového objemu odkopu - dle tabulky v dodatku		598,420				
		Spotřeba		598,420				
2	K 122 70-2205.R00	Příplatek za lepitost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	299,210	1,00	1,00	598,420	CS RTS
		Odkopávky a prolapávky nezapažené pro silnice s přemístěním výškopu v příčných profilech na vzálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3						
		55% celkového objemu odkopu - dle tabulky v dodatku		299,210				
		Spotřeba		299,210				
3	K 122 30-2203.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3	m3	598,420	5,00	-40,00	26 928,90	CS RTS
		Odkopávky a prolapávky nezapažené pro silnice s přemístěním výškopu v příčných profilech na vzálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3						
		33% celkového objemu odkopu - dle tabulky v dodatku		598,420				
		Spotřeba		598,420				
4	K 122 30-2209.R00	Příplatek za lepitost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	598,420	1,00	1,00	1 196,840	CS RTS
		Odkopávky a prolapávky nezapažené pro silnice s přemístěním výškopu v příčných profilech na vzálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4						
		55% celkového objemu odkopu - dle tabulky v dodatku		598,420				
		Spotřeba		598,420				
5	K 132 10-1112.R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 nad 100 m3, STRUŽNĚ	m3	3,800	10,00	90,00	380,00	CS RTS
		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 nad 100 m3, STRUŽNĚ						
		100% celkového objemu odkopu - dle tabulky v dodatku		3,800				
		Spotřeba		3,800				
6	K 132 10-1109.R00	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	1,900	5,00	5,00	19,00	CS RTS
		Hloubení zaplavených i nezaplavených rýh šířky do 60 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spadů v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4						
		2,1-1,7		1,900				
		Spotřeba		1,900				
7	K 171 10-1101.R00	Úložení vybraných do nábytku s rozpraštěním vybraných na vzálenosti a s hrubým urovnáním zhrubněných s uzavřením povrchu nábytku kurnou součástí s předepsanou mírou ztlumění v procentech výškové hladiny Proctor-Standart (dále jen PS) na 95,5 PS	m3	832,750	5,00	-10,00	37 473,75	CS RTS
		Úložení vybraných do nábytku s rozpraštěním vybraných na vzálenosti a s hrubým urovnáním zhrubněných s uzavřením povrchu nábytku kurnou součástí s předepsanou mírou ztlumění v procentech výškové hladiny Proctor-Standart (dále jen PS) na 95,5 PS						
		100% celkového objemu odkopu - dle tabulky v dodatku		832,750				
		Spotřeba		832,750				

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	938,45-123,7			837,750				
		Množství		837,750				
B	K 162 70-1105,800	Vodorovné přemístění výkopku z hier. 1-4 do 10000 m Vodorovné přemístění výkopku po vlně na obvyklém dopravním prostředku, bez náložní výkopku, avšak se slábením bez rotování z hloubky 0,1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	601,000	1,00	99,00	60 100,00	CS RTS
		přibylécké usazení		359,000				
		přibylécké usazení		242,000				
		základ		601,000				
9	K 1171 20-1101,800	Uložení sypaviny do násypů nezhuštěných úroveň sypaviny do výšky 1,4 m nad úroveň podkladu přibylécké usazení - rozhraní v ploše bez zrušení v ploše 5003 m2	m3	242,000	5,00	10,00	10 890,00	CS RTS
		základ		242,000				
		základ		242,000				
10	K 1121 10-1101,800	Spojnutí terence s přemístěním do 50 m Seznam čerpec nebo klenů pájí s vodorovným přemístěním na kromě v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se slábením, na vzdálenost do 50 m v 11, 20 cm plocha - 4003 m2	m3	881,000	1,00	34,00	30 815,00	CS RTS
		základ		881,000				
11	K 111 20-1101,800	Odstranění křovin 1 s křoviny na ploše do 1000 m2 Odstranění křovin a stromů s odstraněním koreňů průměru kmenů do 100 mm do sklonu terénu 1 : 3, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	350,000	20,00	20,00	14 000,00	CS RTS
		základ		350,000				
		základ		350,000				
12	K 162 20-14R	Vod. přemístění dřevě štěpky do 3000 m Vod. přemístění dřevě štěpky do 3000 m	t	0,779	10,00	1 500,00	1 100,79	CS RTS
		základ		0,779				
13	K 111 25-1111,800	Drcení dřevnatých větví průměru do 10 cm Drcení dřevnatých větví průměru do 100 mm	m3	11,667	10,00	2 500,00	29 284,17	CS RTS
		základ		11,667				
		základ		11,667				
14	K 1171 10-1103,800	Uložení sypaviny do násypů zhuštěných na 100% PS Uložení sypaviny do násypů s rozptýlením sypaviny ve vlně 1-4 s hrubým usazením zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin současných s přečerpáním mlou zhuštěná v procentech výškové zhoustky Procter-Standard (dále jen PS) přes 9% do 100 % PS základ - 20,411,85	m3	56,410	1,00	54,00	3 107,55	CS RTS
		základ		56,410				
		základ		56,410				
15	M 583-44 16P	Štěpka 0,37 A Štěpka 0,37 A	t	104,339	220,00		22 958,98	
		základ		104,339				
		základ		104,339				
16	K 162 30-1101,800	Vodorovné přemístění výkopku z hier. 1-4 do 500 m Vodorovné přemístění výkopku po vlně na obvyklém dopravním prostředku, bez náložní výkopku, avšak se slábením bez rotování z hloubky 0,1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 300 m	m3	1 480,450	1,00	44,00	66 020,25	CS RTS
		základ		1 480,450				
		základ		1 480,450				
		základ		1 480,450				
		základ		1 480,450				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
18	K	184 92-1093-R00	<b>Povrchové úpravy terénu</b> Kuličková rostlina tl. do 0,1 m rovina Měřování výsazných rostlin tl. max. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	87,500	1,00	19,00	283 720,00	1 350,00 [CS RTS]
			20*1,5*1,5-10*1,5*1,5 Sádky Kuličková rostlina tl. do 0,1 m Kuličková rostlina tl. do 0,1 m	m <sup>2</sup>	67,500 67,500 67,500	1,00	19,00		4 225,00
19	K	180-40-1211-R00	Založení trávníku lučního, rovina Založení trávníku lučního, rovina	m <sup>2</sup>	3 340,000	1,00	12,00	43 420,00	CS RTS
			5010/273 Sádky Založení trávníku lučního, rovina	m <sup>2</sup>	3 340,000 3 340,000	1,00	12,00		
20	K	180-40-1213-R00	Založení trávníku lučního výřevem ve svahu do 1:1 Založení trávníku výřevem lučního na svahu přes 1:1 do 1:1	m <sup>2</sup>	1 670,000	1,00	14,00	25 050,00	CS RTS
			5010-3340 Sádky Směs travní parkové Směs travní parkové	m <sup>2</sup>	1 670,000 1 670,000	1,00	14,00		15 030,00
22	K	183 10-1113-R00	Hlub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m <sup>3</sup> , svah 1:5 Hlubší jamky pro výsazování rostlin v zemině tl. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m <sup>3</sup>	kus	10,000	1,00	25,00	260,00	CS RTS
23	K	183 10-1115-R00	Hlub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m <sup>3</sup> , svah 1:5 Hlubší jamky pro výsazování rostlin v zemině tl. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m <sup>3</sup>	kus	20,000	1,00	249,00	5 000,00	CS RTS
24	K	184 10-2114-R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	20,000	1,00	349,00	7 000,00	CS RTS
			Sádky Vibru Vibru Vibru Vibru Vibru Vibru Sádky	kus	7,000 7,000 3,000 3,000 20,000 10,000	1,00	19,00	200,00	CS RTS
26	K	184 50-1111-R00	Zhotovení obalu kmenů z juty, 1vrstva, v rovině Zhotovení obalu kmenů a spojných částí větvi stromů z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	30,000	1,00	9,00	300,00	CS RTS
			Sádky	m <sup>2</sup>	30,000	1,00	9,00		





PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
27	K 184 90-1111.R00	30000 Osvětlení kůlů k dřevinně s uvězněním, dl. kůlů do 2 m	KUS	20,000	1,00	49,00	1 000,00 [CS RTS]	
28	K 165 80-2114.R00	150000 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,015	9 500,00	500,00	150,00 [CS RTS]	
		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině na svahu do 15 umělym hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám 20x10x10,0005		0,015				
		Součet		9,015				
29	M 1	kolíček	KUS	2,000	650,00		4 510,00	
30	M 2	jablko	KUS	1,000	2 500,00		2 500,00	
31	M 2	lipa	KUS	1,000	1 000,00		9 000,00	
32	M 4	jablko	KUS	2,000	3 000,00		26 970,00	
33	M 5	olše	KUS	2,000	45,00		90,00	
34	M 6	lipka	KUS	8,000	45,00		360,00	
35	M 251-91009	okrajní živý plot	MS	15,000			15,00	
		Mývalová plha typu Symbant		15,000			15,00	
36	M 296-1122.4	Pružná PVC drotačka /testovací d 65 mm	m	20,000	25,00		500,00	
		Tržba PVC drotačka rozbitá d 65 mm		20,000			500,00	
37	M 608-30016	Kůl vyztužený impregnovaný 250 x 6 cm	KUS	60,000	100,00		6 000,00	
		Kůl vyztužený impregnovaný 150 x 6 cm		60,000			6 000,00	
38	M 623-30000	žaluzie	MS	30,000	20,00		600,00	
39	M 623-30001	žaluzie	m	10,000	3,00		90,00	
		Uvazovací páska		10,000			90,00	
40	M 623-30002	žaluzie	KUS	20,000	35,00		700,00	
		30x1,5		20,000			700,00	
41	K 185 80-4311.R00	Dotaz vody pro závlaku rostlin do 6 cm	m3	13,500	1,00	149,00	2 025,00 [CS RTS]	
		Dotaz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 6000 m		13,500			2 025,00 [CS RTS]	
42	M voda	dotaz pro závlaku	m3	13,500	1,00	149,00	2 025,00	
		voda povrchová pro lineu potřebu průmyslu a služeb pro stavebnictví		13,500			2 025,00	
43	K 185 80-4311.R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	13,500	1,00	149,00	2 025,00 [CS RTS]	
		Zalití rostlin vodou plochy záhon jednotná do 20 m2		13,500			2 025,00 [CS RTS]	
44	K 184 80-7111.R00	Ochrana stromu lebněním - zřízení	m2	12,000	1,00	49,00	600,00 [CS RTS]	
		Ochrana stromu lebněním před poškozením stavěním převazem zřízení		12,000			600,00 [CS RTS]	
		2x1,0x1,5		12,000			600,00 [CS RTS]	
		Součet		12,000			600,00 [CS RTS]	

64

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K 184 80-7112.R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	12,000	1,00	9,00	120,00	CS RTS
		Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění						
46	K 181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1+4, se zhrubněním	m2	2 155,000	1,00	9,00	10 775,00	CS RTS
		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů (1) v zářezích, (2) na výsepích v hornině tř. 1 až 4 se zhrubněním		2 155,000				
		z 152,000						
47	K 181 30-1111.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	6 940,000	1,00	9,00	69 400,00	CS RTS
		rozproštění a lícování ornice v rozsahu 100m x 100m, 5 pr. 30x30x6 přes 300 m2, tl. vrstvy od 100						
		3 600,000						
		3 340,000						
		5 940,000						
48	K 182301131800	Reproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	1 670,000	1,00	19,00	33 400,00	CS RTS
		rozproštění a lícování ornice v rozsahu 100m x 100m, 5 pr. 30x30x6 přes 300 m2, tl. vrstvy od 100						
		1 670,000						
49	K 184 20-2112.R00	Ukrojení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	20,000	1,00	149,00	3 000,00	CS RTS
		Ukrojení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m						
<b>2 Základy, zvláštní zakládání</b>								
50	K 289 97-1212.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie akten do 1:3, do 6 m	m2	1 948,800	1,00	1,00	34 760,88	
		Zřízení vrstvy z geotextilie akten do 1:3 5,00 6 m					3 897,60	CS RTS
		1 948,800						
51	K 673-5303P	Geotextilie tloušťka 289 g/m2	m2	2 046,240	10,00		20 462,40	
		Geotextilie tloušťka 289 g/m2						
		1 948,800						
		2 046,240						
52	K 274 31-3611.R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení bednění materiál písna	m3	2 232	1 800,00	190,00	4 441,68	CS RTS
		X Vrstva základových pásů nosných svahů nebo odlehčených od svahů, rovninných nebo oblých, litických nebo železobetonových, včetně výstuže jehlan žebra ze vztvářených sítí základových pásů z betonu tř. C 16/20						
		2 232						
53	K 274 35-1215.RT1	Bednění stěn základových pásů - zřízení bednění materiál písna	m2	15,280	95,00	200,00	4 507,60	CS RTS
		X Vrstva základových pásů nosných svahů nebo odlehčených od svahů, rovninných nebo oblých, litických nebo železobetonových, včetně výstuže jehlan žebra ze vztvářených sítí základových pásů z betonu tř. C 16/20						
		15,280						
54	K 274 35-1216.R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	15,280	20,00	75,00	1 451,60	CS RTS
		X Vrstva základových pásů nosných svahů nebo odlehčených od svahů, rovninných nebo oblých, litických nebo železobetonových, včetně výstuže jehlan žebra ze vztvářených sítí základových pásů z betonu tř. C 16/20						
		15,280						
<b>0 4 Vodotočné konstrukce</b>								
55	K 464 51-1111.R00	Polozit z lom.kamene neupraveného třídního z terénu	m3	80,000	500,00	600,00	194 932,80	
		X Polozit dno nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného třídního z terénu					88 000,00	CS RTS
		80,000						

1  
65  
1

Průč. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		300 mm		80,000				
		300 mm		80,000				
56	K 451 31-777R	Podklad pod dlažbu z betonu B16/20, tl. dle 10 cm Podklad pod dlažbu z betonu B16/20, tl. dle 10 cm Zpevněná kamenná kameleť	m <sup>2</sup>	173,000	150,00	50,00	34 600,00	CS RTS
57	K 451 54-1111.R00	Lože pod potrubí ze šířkovité Ø - 22 mm Lože pod potrubí, slovy a drobné objekty v otevíracím výkopu ze šířkovité Ø 61 mm Zpevněná betonová kameleť	m <sup>3</sup>	173,000 173,000	250,00	200,00	2 160,00	CS RTS
58	K 452 32-113R	Děsy podkladní pod potrubí z železobetonu C 25/30 XF2 Děsy podkladní pod potrubí z železobetonu C 25/30 XF2	m <sup>3</sup>	12,120	1 800,00	390,00	26 542,00	CS RTS
59	K 452 36-81R	Výztuž podkladních desek ze svařovaných sítí B/100/100 Výztuž podkladních desek ze svařovaných sítí B/100/100 368R sít v podkladních deskách (24,4*0,9*0,70,9*)/7,9*,1/100E (23,6*0,9*0,70,9*4*8,5*2,3*7,0*21*7,9*,1/100E) 368R sít v obestavovací roučce (2*2*0,7*9*,1/100E)	t	5,960 6,160 12,120 1,068		1 000,00	37 380,00	CS RTS
60	K 452 11-1171.R00	Čtverec betonových prázdců plochy do 500 cm <sup>2</sup> Čtverec betonových dílců prázdců pod potrubí v otevíracím výkopu, průřezové plochy píes 25000 do 50000 mm <sup>2</sup>	kus	40,000	1,00	19,00	800,00	CS RTS
61	M 592 23782 A	Podklad pod hrubou troubu 300-600 mm Podklad pod hrubou troubu 500-600 mm	kus	10,000	140,00		1 400,00	
62	M 592 2378R	Podklad pod hrubou troubu 300-400 mm Podklad pod hrubou troubu 300-400 mm	kus	20,000	125,00		2 500,00	
63	M 592 23781 A	Podklad pod hrubou troubu 400-600 mm Podklad pod hrubou troubu 800 mm	kus	10,000	155,00		1 550,00	
64	K 564 85-1111.R00	Komunikace Podklad ze šířkovité po zhuštění tloušťky 20 cm Podklad ze šířkovité šu s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm 15-12*21*19-4+2	m <sup>2</sup>	299,000	35,00	15,00	1 443 104,50	CS RTS
65	K 564 85-1111.R00	Podklad ze šířkovité po zhuštění tloušťky 15 cm Podklad ze šířkovité šu s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm 1642*1,05	m <sup>2</sup>	3 579,500	65,00	10,00	268 467,00	CS RTS

1 66 1



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál. [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
		16421-11			1 856,400				
			SOUSTAVA		3 579,562				
66	K	569 83-1111.R00	Zpevnění krajnic šitéřkordití tloušťky 10 cm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozptýlením a ztlumením, po ztuhnutí tloušťka tl. 100 mm 0,5*7,009+4-50*8+250*8+48-20*16+20*24*12	m <sup>2</sup>	384,500	40,00	15,00	21 147,30	CS RTS
			SOUSTAV		184,500				
			SOUSTAV		384,000				
67	K	564 76-1111.R00	Podklad z kamenného drsného vel.32-63 mm,tl. 20 cm Podklad nebo vrst. z kamenného drsného vel. 32-63 mm s rozptýlením a ztlumením, po ztuhnutí tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	1 856,000	20,00	5,00	46 400,00	CS RTS
			SOUSTAV		1 856,000				
			SOUSTAV		1 856,000				
68	K	564 83-1111.R00	Podklad ze šitéřkordití po ztuhnutí tloušťky 10 cm Podklad ze šitéřkordití 50 s rozptýlením a ztlumením, po ztuhnutí tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	1 856,000	8,00	2,00	18 560,00	CS RTS
			SOUSTAV		1 856,000				
			SOUSTAV		1 856,000				
69	K	569 90-3111.R00	Zřízení zemních koflíků se ztlumením Zřízení zemních koflíků z tvrdého štěrku třídy se ztlumením	m <sup>3</sup>	125,700	50,00	200,00	31 425,00	CS RTS
			SOUSTAV		125,700				
			SOUSTAV		125,700				
70	K	577 13-1111.R00	Beton asfalt. ACO 11, š. do 3 m, tl. 4 cm Beton asfalt. ACO 11, š. do 3 m, tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	1 642,000	170,00	55,00	369 480,00	CS RTS
			SOUSTAV		1 642,000				
			SOUSTAV		1 642,000				
71	K	577 16-1114.R00	Beton asfalt. ACO 16*, š. do 3 m, tl. 7 cm Beton asfalt. ACO 16*, š. do 3 m, tl. 7 cm	m <sup>2</sup>	1 642,000	275,00	90,00	533 650,00	CS RTS
			SOUSTAV		1 642,000				
			SOUSTAV		1 642,000				
72	K	573 21-1111.R00	Profilk ztvrdlý spojovací z asfaltu 0,4 kg/m <sup>2</sup> Profilk ztvrdlý spojovací z asfaltu 0,4 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 642,000	10,00	5,00	24 630,00	CS RTS
			SOUSTAV		1 642,000				
			SOUSTAV		1 642,000				
73	K	594 41-1111.R00	Dlažba z lomového kamene ležícího v kóle vodorovně nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění špěr, s převedením láze tl. 50 mm z cementové malty Dlažba z lomového kamene ležícího v kóle vodorovně nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění špěr, s převedením láze tl. 50 mm z cementové malty	m <sup>2</sup>	173,000	200,00	375,00	99 475,00	CS RTS
			SOUSTAV		173,000				
			SOUSTAV		173,000				
D	B		Trubní vedení					86 463,30	
74	K	699 62-3171.R00	Obletování potrubí nebo závla suk betonem protým v oteřerem výkopu, beton vr. C 25/20 Obletování potrubí nebo závla suk betonem protým v oteřerem výkopu, beton vr. C 25/20	m <sup>3</sup>	41,370	1 900,00	180,00	86 463,30	CS RTS
			SOUSTAV		41,370				
			SOUSTAV		41,370				
U	91		Doplňující práce na komunikaci					141 525,00	
75	K	999 91-2111.R00	Zřízení propustků z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm Zřízení propustků z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	25,000	100,00	750,00	21 250,00	CS RTS
			SOUSTAV		25,000				
			SOUSTAV		25,000				











# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z014063a

Stavba: Křínov - polní cesta P01

Kód: 822 59  
Město: Křínov

CE: 001  
Datum: 4.2.2016

Zarobitel:  
SPÚ ČR, pobočka Tachov

IC:  
OIC:

Uchazeč:  
Silnice Horšovský Týn a. s.

453 59 164  
CZ45359164

Projektant:  
SUDOP Project a.s.

IC:  
OIC:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy RTS. Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné.

Cena bez DPH

2 350 000,00

Upravená cena	2 350 000,00
DPH 15,00%	0,00

Výše ceny	493 500,00
	0,00

Cena s DPH

V

CZK

2 843 500,00

Silnice Horšovský Týn a. s.  
Nad rybníčkem 40  
346 01 Horšovský Týn



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2014063a

Stavba: Křínov - polní cesta P01

Místo: Křínov  
 Zaměstvatel: SPÚ ČR, pobočka Tachov  
 Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.  
 Datum: 04.02.2016  
 Projektant: SUDOP Project a. s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
P01	Polní cesta P01	2 318 238,82	2 805 068,97	STA
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	31 761,18	38 431,03	VON
		<b>2 350 000,00</b>	<b>2 843 500,00</b>	

- 73 -

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba  
stavba polní cesty P01  
0210001

## P01 - Polní cesta P01

datum  
04.02.2016

číslo  
453 59 164  
CZ45359164

SPÚ ČR, pobočka Tachov  
Silnice Horšovský Týn a. s.  
SUDOP Project a.s.

**Cena bez DPH** 2 318 238,82

datum  
1.10.2015

číslo  
100 813 15

**Cena s DPH** v CZK 2 805 068,97

- 74 -

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Polní cesta P01

Objekt:

**P01 - Polní cesta P01**

Termín:

04.07.2016

Zhotovitel:

SPÚ ČR, pobočka Tachov  
Silnice Hořovský Týn a. s.

Propojitel:

SUDOP Project a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	2 318 238,82
18 - Povrchové úpravy terénu	439 105,32
2 - Základy, zvláštní zakládání	337 576,29
5 - Komunikace	131 000,40
93 - Dokončovací práce inž.staveb	1 392 340,00
99 - Stavební práce inž.staveb	12 530,00
	5 686,81



# SOUPIS PRACÍ

Objekt: **13200 - Průmyslové stavby**  
 Název: **13200 - Průmyslové stavby**

**P01 - Polní cesta P01**

04.02.2016

SPÚ ČR, pobočka Tachov  
 Sílnice Hořavský Týn a. s.

04.02.2016

SUDOP Project a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 318 238,82

0	1		<b>Zemní práce</b>				<b>439 105,32</b>	
1	K	122 20-2203.R00	Odkopávky pro sílnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	607,800	45,000	27 351,00	CS RTS
			Odkopávky a prikopávky nezapažené pro sílnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
			:50% objemu výkopu					
			607,8					
			Součet		607,800			
2	K	122 20-2209.R00	Příplatek za lepihost - odkop. pro sílnice v hor. 3	m3	303,900	1,000	303,90	CS RTS
			Odkopávky a prikopávky nezapažené pro sílnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
			607,8/2					
			Součet		303,900			
3	K	122 30-2203.R00	Odkopávky pro sílnice v hor. 4 do 10000 m3	m3	607,800	45,000	27 351,00	CS RTS
			Odkopávky a prikopávky nezapažené pro sílnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
			303,900					
			Součet		607,800			
4	K	122 30-2209.R00	Příplatek za lepihost - odkop pro sílnice v hor. 4	m3	303,900	1,000	303,90	CS RTS
			Odkopávky a prikopávky nezapažené pro sílnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 4					
			Součet		303,900			
5	K	132 30-1213.R00	Houbení rýh 3.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	240,000	100,000	24 000,00	CS RTS
			Houbení rýh 3.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ					
			:výkop - odvošňovací pásy					
			3*0,8*100					
			Součet		240,000			
6	K	132 30-1209.R00	Příplatek za lepihost - houbení rýh 200cm v hor.4	m3	120,000	10,000	1 200,00	CS RTS
			Houbení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do přečapávaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 4					
			:výkop - odvošňovací pásy					
			3*0,8*100/2					
			Součet		120,000			

76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	171 10-1101.R00	Uložení sypání do násypů zhutněných na 95% PS Uložení sypání do násypů s rozpraščením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných a uzavřením povrchu násypu z hornin toudřičných s přečerpáním mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Procter-Standard (Gábe jen PS) na 95 % PS :dopřít zeminy při obrátcích komunikace	m3	811,600	-45,00	36 522,00	CS RTS
			Source: 811,60					
			Source: 311,600					
8	K	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez užitím z klaniny (t. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m :převýšecný výkopež	m3	604,000	100,00	60 400,00	CS RTS
			Source: 255,000					
			Source: 349,000					
			Source: 604,000					
9	K	171 20-1101.R00	Uložení sypání do násypů nezhutněných Uložení sypání do násypů s rozpraščením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	255,000	-45,00	11 475,00	CS RTS
			Source: 255,000					
			Source: 255,000					
10	K	121 10-1101.R00	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na lícemsky v místě upořádání nebo na dobaše či trvale skládky se složením, na vzdálenost do 50 m :sejmuti ornice (t. 1) 20 cm	m3	1 192,140	35,00	41 724,90	CS RTS
			Source: 1 192,140					
			Source: 1 192,140					
11	K	111 20-1101.R00	Odstranění křovin a stromů s odstraňováním kořenů na ploše do 1000 m2 Odstažení křovin a stromů s odstraňováním kořenů průměru kmenů do 100 mm do tloušťky terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	340,000	30,00	10 200,00	CS RTS
			Source: 340,000					
			Source: 340,000					
12	K	112 10-1122.R00	Kácení stromů Jehličnatých o průměru kmenů 30-50cm Kácení stromů s odstraňováním kmenů a s odvětvím jehličnatých bez odkornění, kmenů průměru přes 300 do 500 mm :bezovíce	kus	1,000	-450,00	450,00	CS RTS
			Source: 1,000					
			Source: 1,000					
13	K	112 20-1102.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 50 cm Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vyřháním nebo odstraňováním, s převozem každou pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	950,00	950,00	CS RTS
			Source: 1,000					
14	K	162 20-1466.R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 3000 m Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	880,00	880,00	CS RTS
			Source: 1,000					
15	K	162 20-148	Vod.přemístění dřevné štěpy do 3000 m Vod.přemístění dřevné štěpy do 3000 m	t	1,025	1 500,00	1 537,50	CS RTS
			Source: 1,025					
			Source: 1,025					
16	K	162 30-1422.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m :bezovíce	kus	1,000	740,00	740,00	CS RTS
			Source: 1,000					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Yodarovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, stáčením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
17	K 162 30-4922L.R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezů D 50cm	kus	2,000	150,00	300,00	CS RTS
		Yodarovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, stáčením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započítávací 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
18	K 199 00-0R	Poplatek za skládku - pařezy	t	0,400	1 700,00	680,00	CS RTS
		Poplatek za skládku - pařezy					
		0,4		0,400			
		Součet:		0,400			
19	K 111 25-1111.R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	16,330	2 500,00	40 825,00	CS RTS
		Drcení ořezaných větví strojně o průměru větvi do 100 mm					
		11,33		11,330			
		větve stromu					
		5		5,000			
		Součet		16,330			
20	K 171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% P5	m3	129,760	55,00	7 136,80	CS RTS
		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudrážných s přesčepem mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (údaje jen P5) přes 96 do 100 % P5					
		násypové těleso ze SD					
		129,76		129,760			
		Součet		129,760			
21	M 583-44169	Sítka sítě frakce 0-32 A	t	240,056	220,00	52 812,32	
		Sítka sítě frakce 0-32 A					
		129,76*1,85		240,056			
		Součet		240,056			
22	K 162 30-1101.R00	Yodarovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	2 043,600	45,00	91 962,00	CS RTS
		Yodarovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se stáčením bez rozhraní z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
		389*811,60		1 200,600			
		tornice potřebná k ohnutí kování					
		843		843,000			
		Součet		2 043,600			
18	P 18	Povrchové úpravy terénu				337 576,29	
23	K 184 92-1093.R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovna	m2	114,750	20,00	2 295,00	CS RTS
		mulčování vyazovaných rostlin tl. mulče přes 50 do 100 mm v rovné nebo na svahu do 1:5					
		45*1,5*1,5*6*1,5*1,5		114,750			
		Součet		114,750			
24	M 103-97115U	Křiva mulčovací VI	m3	11,475	700,00	8 032,50	
		Křiva mulčovací VI					
		114,750*0,1		11,475			
		Součet		11,475			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
25	K	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního, rovina	m2	5 313,143	13,00	69 070,86	CS RTS
			Založení trávníku parkového, rovina					
			3304+2344*6/7		5 313,143			
			Source:		5 111,143			
26	K	180 40-1213.R00	Založení trávníku lučního výševem ve svahu do 1:1	m2	335,000	15,00	5 025,00	CS RTS
			Založení trávníku výševem lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
			5648-5313		335,000			
27	M	005-72400	Svrh trávní parkovi	kg	225,920	75,00	16 944,00	
			Svrh trávní parková					
			5648/25		225,920			
			Source:		225,920			
28	K	183 10-1113.R00	Hlub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	6,000	25,00	150,00	CS RTS
			Hlubení jamek pro vysazování rostlin v rovině či 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
			:keře					
			:tiska		3,000			
			:třes					
			:třes					
			:třes					
			:třes					
			Source:		3,000			
29	K	183 10-1115.R00	Hlub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	45,000	250,00	11 250,00	CS RTS
			Hlubení jamek pro vysazování rostlin v rovině či 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					
			:stromy					
			:jablň		17,000			
			:17					
			:hruška		6,000			
			:6					
			:třešň		12,000			
			:17					
			:dub		10,000			
			:10					
			Source:		45,000			
30	K	184 10-2114.R00	Výsadba dřevín s balen D do 50 cm, v rovině	kus	15,000	350,00	5 250,00	CS RTS
			Výsadba dřevín s balen do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 40 do 50 mm					
31	K	184 10-2211.R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	6,000	20,00	120,00	CS RTS
			Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu					
32	K	184 20-2112.R00	Ukrotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	45,000	150,00	6 750,00	CS RTS
			Ukrotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m					
33	K	184 50-1111.R00	Zhotovení obalu kmenů z july, 1 vrstva, v rovině	m2	45,000	20,00	900,00	CS RTS
			Zhotovení obalu kmenů a sporních částí větví stromů z july v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5					
34	K	184 90-1111.R00	Osazení kůly k dřevině s uvazáním, dl. kůly do 2 m	kus	45,000	50,00	2 250,00	CS RTS
			Osazení kůly ke dřevině s uvazáním délkou kůly do 2 m					
35	K	185 80-2114.R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,026	10 000,00	260,00	CS RTS

179

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám							
36	M 1	Součet jablůn	kus	17,000	650,00	11 050,00	
37	M 2	jablůn	kus	6,000	750,00	4 500,00	
38	M 2	hrušň	kus	12,000	750,00	9 000,00	
39	M 4	řepka	kus	10,000	3 450,00	34 500,00	
40	M 5	lisica	kus	1,000	45,00	45,00	
41	M 6	liška	kus	3,000	45,00	135,00	
42	M 251-91000	hloh	kus	3,000	45,00	135,00	
43	M 251-91000	obalání hnojivem	kg	25,500	35,00	892,50	
44	M 251-91000	vykornění příp. typu Symbiot	m	45,000	25,00	1 125,00	
45	M 251-91000	Trubka PVC tloušťkou flexibilní ø 65 mm	kus	135,000	100,00	13 500,00	
46	M 671-50600	Trubka PVC tloušťkou flexibilní ø 65 mm	m	22,500	20,00	450,00	
47	M 671-50600	KOI vyztužovací impregnovaný 250 x 8 cm	kus	67,500	3,00	202,50	
48	M 671-50600	KOI vyztužovací impregnovaný 250 x 8 cm	m	67,500	3,00	202,50	
49	M 671-50600	45*3	kus	67,500	3,00	202,50	
50	M 671-50600	3x600	kus	67,500	3,00	202,50	
51	M 671-50600	45*1,5	kus	67,500	3,00	202,50	
52	M 671-50600	3x600	kus	67,500	3,00	202,50	
53	M 671-50600	Chránička kmenů proti okusu vč. připevnění	kus	45,000	35,00	1 575,00	
54	M 671-50600	Chránička kmenů proti okusu vč. připevnění	m3	72,950	150,00	10 942,50	
55	M 671-50600	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	22,950	150,00	3 442,50	
56	M 671-50600	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	22,950	150,00	3 442,50	
57	M 671-50600	voda povrchová pro závlaku	m3	22,950	150,00	3 442,50	
58	M 671-50600	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	22,950	150,00	3 442,50	
59	M 671-50600	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	22,950	150,00	3 442,50	
60	M 671-50600	0,15*45*3		20,250			
61	M 671-50600	0,15*6*3		2,700			
62	M 671-50600	Součet		22,950			

80

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	184 80-7111.R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	60,000	50,00	3 000,00	CS RTS
			Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení					
			:110 ks, stromů					
			1,5*1,0*4*10		60,000			
					0,000			
					60,000			
52	K	184 80-7112.R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	60,000	10,00	600,00	CS RTS
			Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění					
53	K	181 30-1113.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	2 009,143	10,00	20 091,43	CS RTS
			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
			2344*6*7		2 009,143			
			Součet		2 009,143			
54	K	181 30-1112.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	2 550,000	10,00	25 500,00	CS RTS
			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
			:rozprostření přebytku ornice v místě uložení - 349 m3					
			2550		2 550,000			
			Součet		2 550,000			
55	K	181 30-1111.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	3 304,000	10,00	33 040,00	CS RTS
			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 3 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy od 100 mm					
			3304		3 304,000			
			Součet		3 304,000			
56	K	181 30-1123.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 20 cm, do 500m2	m2	335,000	20,00	6 700,00	CS RTS
			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 3 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy od 100 mm					
			okumsování ve svahu tl. 700 mm					
			2344-2009		335,000			
57	K	181 10-1102.R00	Úprava pláště v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	3 691,000	5,00	18 455,00	CS RTS
			Úprava pláště vyrovnáním výškových rozdílů (1) v zářezech, (2) na náspych v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním					
			3448-243		3 691,000			
			Součet		3 691,000			
0	Z		<b>Základy, zvláštní zakládání</b>				<b>131 000,40</b>	
58	K	289 97-1217.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5, do 6 m	m2	4 070,400	2,00	8 140,80	CS RTS
			Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5, do 6 m					
			3448*1,05*100*30,75*2		4 070,400			
			Součet		4 070,400			
59	M	473-5203R	Geotextilie tkaná 280 g/m2	m2	1 070,400	10,00	10 704,00	
			Geotextilie tkaná 280 g/m2					
			4070-40*1,15		1 070,400			
			Součet		1 070,400			
60	K	211 53-1111.R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 32 - 63 mm	m3	169,000	450,00	76 050,00	CS RTS
			Výplň hromadivem do rýh odvodňovacích žebek nebo (tratvodů) bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					



PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		odšyp vsakovacích rýh					
	169	Součet		169,000			
	169	Součet		169,000			
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>1 392 340,00</b>	
61	K 564 86-1111.R00	Podklad ze šteřkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m <sup>2</sup>	3 691,760	100,00	369 176,00	CS RTS
		Podklad ze šteřkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
		nová komunikace					
	3052*1,13	oprava vjezdů		3 448,760			
	24*30*24*21*4B*4B*4B			243,000			
		Součet		3 691,760			
62	K 569 83-1111.R00	Zpevnění krajnic šteřkodrti tloušťky 10 cm	m <sup>2</sup>	856,500	60,00	51 390,00	CS RTS
		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šteřkodrti tl. 100 mm					
	-18*8*11*8*0,5			41,500			
	2*898*0,5			898,000			
		Součet		939,500			
63	K 564 76-2111.R00	Podklad z kam. drceného 37-63 s výplň. kamen. 20 cm	m <sup>2</sup>	3 204,600	140,00	448 644,00	CS RTS
		Podklad nebo kryt z vbitovaného šteřku ŠV s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
		nová komunikace vibrovaný šteřek					
	3052*1,05			3 204,600			
		Součet		3 204,600			
64	K 564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m <sup>2</sup>	3 448,000	25,00	86 200,00	CS RTS
		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
		šaržace					
	3448			3 448,000			
		Součet		3 448,000			
65	K 564 83-1111.R00	Podklad ze šteřkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m <sup>2</sup>	3 448,000	10,00	34 480,00	CS RTS
		Podklad ze šteřkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
		šaržace					
	3448			3 448,000			
		Součet		3 448,000			
66	K 573 41-1115R	Náter dvouvrstvý	m <sup>2</sup>	3 052,000	100,00	305 200,00	CS RTS
		Náter živitný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zavěťováním kameniva z obfaktu stíněného, v množství 1,80 kg/m <sup>2</sup>					
		nová komunikace					
	3052			3 052,000			
		Součet		3 052,000			
67	K 569 90-3311.R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m <sup>3</sup>	389,000	250,00	97 250,00	CS RTS
		Zřízení zemních krajnic z tvrdin jakékoliv třídy se zhutněním					
		odšyp krajnic zeminou z výkopy					
	389			389,000			
		Součet		389,000			
				0,000			
				189,000			

827

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
0	93		<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				<b>12 530,00</b>	
68	K	1935 11-2211.R00	Otazení přík. žlábu do B10 tl. 10 cm z tvárnice 80 cm	m	31,000	705,00	6 355,00	ICS RTS
			Otazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zakřivením spár cementovou maltou, s ložem tl. 100 mm z betonu prostého rf. C 12/15 z betonových příkopových tvárnici šířky přes 500 do 800 mm.					
			31,0		31,000			
			26,0		26,000			
69	M	592-275-20,0	Žlab odvodňovací TBM 8-60 130/590/75 tl. 80 mm	kus	95,000	65,00	6 175,00	
			Žlab odvodňovací TBM 8-60 130/590/75 tl. 80 mm					
0	99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 686,81</b>	
70	K	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kory z karmeliva	t	5 686,808	1,00	5 686,81	ICS RTS
			Přesun hmot pro pozemní komunikaci s výjezem z karmeliva (B44 L-L, B44 L-S, B44 S-L, B44 S-S) (B44) (B44)					
			240,056-8,889+277,043+5150,996+9,824					
			SOUCET					

1837

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Město  
 Příbram, Příbramský újezd, P.Ú.  
 251 01 Příbram

## VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

ROZČ. číslo	04.02.2016
Zadavatel	
SPÚ ČR, pobočka Tachov	
Identifikační číslo	453 59 164
Identifikační číslo	CZ45359164
Identifikační číslo	
Identifikační číslo	

**Cena bez DPH** 31 761,18

DPH - základní sazba 21,2% 6 727,95  
 DPH - snížená sazba 0,0% 0,00

**Cena s DPH** v CZK 38 431,03

84





# SOUPIS PRACÍ

Objekt: *Stavba objektu*  
 Místo: *Stavba objektu*

## VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Objekt: *Stavba objektu* Datum: 04.02.2016  
 Místo: *Stavba objektu* Projektant: SUDOP Project a.s.

SPÚ ČR, pobočka Tachov  
 Sílnice Horšovský Týn a. s.

ř.č.	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
------	--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** 31 761,18

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 761,18

D 000 Přípravné práce, vedlejší náklady 30 261,18

1 K 01220-3000 Geodetické práce při provádění stavby 8 000,00

1 K 01220-3000 Geodetické práce při provádění stavby 1,000 8 000,00

2 K 01325-4000 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření 10 000,00

2 K 01325-4000 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření 1,000 10 000,00

3 K 01440-3000 Dopravní značení na staveništi 500,00

3 K 01440-3000 Dopravní značení na staveništi 1,000 500,00

4 K 04313-4000 Zatřizovací zkoušky 11 761,18

4 K 04313-4000 Zatřizovací zkoušky 1,000 11 761,18

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště 1 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště 1,000 1 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 500,00

6 K 070001000 Provozní vlivy 500,00

6 K 070001000 Základní rozdělení přírodních činností a nákladů provozní vlivy 1,000 500,00

6 K 070001000 Základní rozdělení přírodních činností a nákladů provozní vlivy 1,000 500,00

## Protokol

o předání a převzetí projektové dokumentace

Výstavba polních cest: Křínov H 01.1 a P 01

**Předávající:**

**Objednatel:**

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

**sídlo:**

nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

**jednající:**

Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Plzeňský kraj

**tel./fax:**

+420 727 956 850

**e-mail:**

plzensky.kraj@spucr.cz

v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat:

**tel./fax:**

Bc. Olga Bahenská, vedoucí Pobočky Tachov  
+420 725 002 575

**e-mail:**

o.bahenska@spucr.cz

**bankovní spojení:**

Česká národní banka

**číslo účtu:**

3723001/0710

**IČO:**

01312774

**DIČ:**

CZ01312774

**Přejímající:**

**Silnice Horšovský Týn a. s.**

**zastoupený:**

**tel./fax:**

**e-mail:**

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

**tel./fax:**

**e-mail:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

**IČO:**

45359164

**DIČ:**

CZ45359164

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 201.



**I.**

Předmětem předání a převzetí je **projektová dokumentace dále jen „dílo“** Výstavba polních cest: Křínov H 01.1 a P 01, jehož vyhotovení bylo Pobočkou Tachov zajištěno jako podklad pro realizaci společného zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav.

**II.**

Pobočka schválila návrh pozemkových úprav v k.ú Křínov rozhodnutím ze dne 9. 10. 2009 č.j.: 2448/2009-130731 podle § 11 odst. 4 zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů které nabylo právní moci dne 11. 12. 2009. Tento návrh zahrnuje rovněž společné zařízení – polní cesty Křínov H 01.1 a Křínov P 01. Podrobnější údaje o opatření jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu protokolu.

**III.**

Celková účetní investiční hodnota díla - Křínov polní cesta P 01 (faktura č. 214045 ze dne 27. 6. 2014) ke dni předání a převzetí činí 91 960,- Kč včetně DPH.

Celková účetní investiční hodnota díla - Křínov polní cesta H 01.1 (faktura č. 214044 ze dne 27. 6. 2014) ke dni předání a převzetí činí 41 140,- Kč včetně DPH.

Celé dílo předává předávající do vlastnictví a účetní a majetkové evidence přejímajícího.

**IV.**

Přejímající strana byla seznámena se stavem předávaného díla a přejímá ho do svého vlastnictví bez výhrad. Dílo se předává a přejímá dnem, kdy tento protokol podepíše poslední zúčastněná strana.

V .....dne.....

**Předávající:** .....

Bc. Olga Bahenská

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

V .....dne.....

**Přejímající:** .....

Silnice Horšovský Týn a. s.

**Přílohy:**

- Dilo - projektová dokumentace v 1 paré

## PLNÁ MOC

Společnost  
**Silnice Horšovský Týn a. s**  
IČO: 45359164  
se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 201,  
(dále jen „Společnost“)

Kterou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a místopředseda představenstva

tímto uděluje

**plnou moc**

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit jménem Společnosti pouze právní úkony níže specifikované, k nimž při řízení této Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálů a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost Společnosti, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem Společnosti, a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají





