

Č.j. Objednatele:

Č.j. Zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO (dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Beroun**

zastoupený: Andreou Čáповou, vedoucí Pobočky Beroun
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čáповá, vedoucí Pobočky Beroun
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: beroun.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Petrem Plichtou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 250 23 829/ CZ25023829

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace na rekonstrukci polních cest VPC C24 a VPC C25 v k.ú. Svinaře**“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Název stavby: **Rekonstrukce polních cest VPC C24 a VPC C25 v k.ú. Svinaře**

Místo stavby: Katastrální území Svinaře

Popis stavby:

Cesta VPC C24

Kategorie cesty – vedlejší P4,0/20, jednopruhová, oboustranné krajnice, šířka jízdního pruhu je 3,0 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 4,0m. Úsek úpravy začíná v km 0,000 a končí v km 0,615₆₀₁. Do trasy byly vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 50 do 200 m. V km 0,000 cesta C24 začíná v místě stávajícího sjezdu S12 ze silnice III/11519, dále vede východním směrem až k bývalé cihelně, v km 0,615₆₀₁ je cesta C24 ukončena v místě připojení na stávající komunikaci v sousedním katastrálním území Zadní Třebáň. Polní cesty zpřístupňuje zemědělské pozemky. Výhybny nejsou navrženy. Rozšíření v obloucích dle ČSN 736109: km 0,147-0,169 - 2x0,2 m, km 0,545-0,588 – 2x0,2 m.

Způsob odvodnění zemní pláně a povrchu vozovky: pláň – úsek km 0,000-0,195 a úsek km 0,470-KÚ je odvodněn pravostrannou drenáží DR20DN100, zaústěna v km 0,195 do Svinařského potoka, povrch vozovky – v úseku km 0,195-0,470 je navržen pravostranný cestní příkop SP2. Vody z příkopu jsou zaústěny v km 0,195 do Svinařského potoka.

Návrh krytů a konstrukčních vrstev vozovek: N DV (nátěr dvouvrstvový), 20 cm ŠMČ (šterk částečně vyplněný cementovou maltou), 20 cm ŠD (šterkodrt'). Ozelení – bez výsadby.

Cesta nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu.

Cesta VPC C25

Kategorie cesty – vedlejší P4/20 jednopruhová, oboustranné krajnice, šířka jízdního pruhu je 3,0 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 4,0 m. Úsek úpravy začíná v km 0,000 a končí v km 0,063₃₆₀. Do trasy byl vložen kruhový oblouk o poloměru 100 m. V km 0,000 cesta C25 začíná v místě stávajícího sjezdu S13 ze silnice III/11519, dále vede jižním směrem a v km 0,063₃₆₀ je cesta C25 ukončena v místě připojení zleva na polní cestu C24 (km 0,160). Výhybny nejsou navrženy.

Způsob odvodnění zemní pláně a povrchu vozovky: pláň – km 0,000-KÚ levostranná drenáž DR25 DN100, zaústěna do drenáže polní cesty C24 a následně pak do Svinařského potoka, povrch vozovky – odtok povrchových vod zůstane beze změn.

Návrh krytů a konstrukčních vrstev vozovky: N DV (nátěr dvouvrstvový), 20 cm ŠCM (šterk částečně vyplněný cementovou maltou), 20 cm ŠD (šterkodrt'). Ozelení – bez výsadby.

Cesta nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu.

(dále jen „stavba“).

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:

1.2.1 vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci dle této smlouvy (dále jen „Dílo“).

1.2.2 Poskytnout objednavateli ve vztahu k realizaci stavby služby – inženýrská činnost pro vyřízení stavebního povolení a autorského dozoru projektanta dle této smlouvy (dále jen „Služby“);

(„Služby“ a „Dílo“ dále jen „Plnění“)

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

Čl. II

Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. **e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.**

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.

2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této smlouvy.

2.7 Pokud byla k provedení Plnění užitá věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu.

2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.

- 2.10 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.
- 2.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
- 2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. III

Termín plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
- 3.1.1 Termín předání Díla je stanoven na: **31.1.2017**.
- 3.1.2 Termín pro ukončení služeb:
- inženýrská činnost pro vyřízení stavebního povolení **31.3.2017**
 - autorský dozor stavebníka – od počátku realizace stavby vybraným zhotovitelem stavby do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.

Čl. IV

Předání a převzetí Plnění

- 4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele.
- 4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.

Čl. V

Cena a způsob platby

- 5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne **12.9.2016**
- 5.2 Celková cena za provedení Plnění činí **188 000,- Kč bez DPH**, tj. **227 480,- Kč s DPH**). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
- Celková cena za provedení „Díla“ činí **133 000,- Kč bez DPH**, tj. **160 930,- Kč s DPH**); inženýrská činnost pro vyřízení pravomocného stavebního povolení činí **25 000,- Kč bez DPH**, tj. **30 250,- Kč s DPH**); činnost autorského dozoru stavebníka činí **30 000,- Kč bez DPH**, tj. **36 300,- Kč s DPH**).
- 5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřisluší během poskytování Plnění přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

- 5.4 Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění.
- 5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
- 5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou.
- 5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. **235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**
- 5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun, Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
- 5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

Čl. VI

Záruka za jakost a vady

- 6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy.
- 6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
- 6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.

Čl. VII

Aktualizace Plnění

- 7.1 Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Plnění, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Plnění dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát).
- 7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.

- 7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).
- 7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele.
- 7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a záruky uvedené v Čl.VI.

Čl. VIII

Povinnost mlčenlivosti

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
- 8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

Čl. IX

Licenční ujednání

- 9.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. IX. smlouvy.
- 9.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
- 9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
- 9.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.
- 9.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
- 9.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. X

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

- 10.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byt i jen započatý den prodlení.
- 10.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části za každý byt i jen započatý den prodlení.

- 10.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 10.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatel písemně upozorněn.
- 10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 10.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započatím poskytování Plnění.
- 10.8 Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

- 11.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 11.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 11.4 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZVZ.
- 11.5 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 11.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze

smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy

11.7 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

11.7.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění;

11.8 **Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.**

V Králově Dvoře dne 10.10.2016

V Ústí nad Labem dne 25.10.2016

.....
Andrea Čápková
vedoucí Pobočky Beroun
objednatel

.....
Ing. Petr Plichta
jednatel společnosti PROVOD
zhotovitel

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Plnění

- 1.1.1. Projektová dokumentace („DÍLO“), jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.
- 1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. **Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.**
- 1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové

v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby. (*u polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.*)

1.1.6. Specifikace stavby: **(jednotlivé stavby jsou přesně vyspecifikovány ve výzvě k podání nabídky)**

Cesta VPC C24

Kategorie cesty – vedlejší P4,0/20, jednopruhová, oboustranné krajnice, šířka jízdního pruhu je 3,0 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 4,0m. Úsek úpravy začíná v km 0,000 a končí v km 0,615₆₀₁. Do trasy byly vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 50 do 200 m. V km 0,000 cesta C24 začíná v místě stávajícího sjezdu S12 ze silnice III/11519, dále vede východním směrem až k bývalé cihelně, v km 0,615₆₀₁ je cesta C24 ukončena v místě připojení na stávající komunikaci v sousedním katastrálním území Zadní Třebáň. Polní cesty zpřístupňuje zemědělské pozemky. Výhybny nejsou navrženy. Rozšíření v obloucích dle ČSN 736109: km 0,147-0,169 - 2x0,2 m, km 0,545-0,588 – 2x0,2 m.

Způsob odvodnění zemní pláně a povrchu vozovky: pláň – úsek km 0,000-0,195 a úsek km 0,470-KÚ je odvodněn pravostrannou drenáží DR20DN100, zaústěna v km 0,195 do Svinařského potoka, povrch vozovky – v úseku km 0,195-0,470 je navržen pravostranný cestní příkop SP2. Vody z příkopu jsou zaústěny v km 0,195 do Svinařského potoka.

Návrh krytů a konstrukčních vrstev vozovky: N DV (nátěr dvouvrstvový), 20 cm ŠMČ (štěrk částečně vyplněný cementovou maltou), 20 cm ŠD (štěrkodrt'). Ozelení – bez výsadby.

Cesta nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu.

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40cm, - 20cm N DV ŠCM, 20 ŠD.

Odvodnění: příkop vpravo SP2 v úseku km 0,195 – 0,470, drenáž DR20 vpravo v ostatních úsecích cesty C24 (zaústění do příkopu SP2 a do vodního toku Svinařský potok)

Ozelení: stávající v km 0,000-KÚ (zahrady, náletové dřeviny)

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.III/11519 (S12)

km 0,058 připojení polní cesty C42 zprava

km 0,160 připojení polní cesty C25 zleva

km 0,199 brod B1 (možno alternativně nahradit mostkem) přes Svinařský potok

km 0,522 připojení polní cesty C18 zprava

Připojení na silniční síť: ano (S10)

Dotčená zařízení: žádná

Cesta VPC C25

Kategorie cesty – vedlejší P4/20 jednopruhová, oboustranné krajnice, šířka jízdního pruhu je 3,0 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 4,0 m. Úsek úpravy začíná v km 0,000 a končí v km 0,063₃₆₀. Do trasy byl vložen kruhový oblouk o poloměru 100 m. V km 0,000 cesta C25 začíná v místě stávajícího sjezdu S13 ze silnice III/11519, dále vede jižním směrem a v km 0,063₃₆₀ je cesta C25 ukončena v místě připojení zleva na polní cestu C24 (km 0,160). Výhybny nejsou navrženy.

Způsob odvodnění zemní pláně a povrchu vozovky: pláň – km 0,000-KÚ levostranná drenáž DR25 DN100, zaústěna do drenáže polní cesty C24 a následně pak do Svinařského potoka, povrch vozovky – odtok povrchových vod zůstane beze změn.

Návrh krytů a konstrukčních vrstev vozovky: N DV (nátěr dvouvrstvový), 20 cm ŠCM (štěrk částečně vyplněný cementovou maltou), 20 cm ŠD (štěrkodrt'). Ozelení – bez výsadby.

Cesta nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu.

Konstrukce: navržená zpevněná vozovka v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 40cm, - 20cm N DV ŠCM, 20 ŠD.

Odvodnění: drenáž DR25 vlevo km 0,000 – KÚ (zaústění do vodního toku Svinařský potok)

Ozelení: ne

Objekty: km 0,000 napojení na silnici č.III/11519 (S13)

km 0,063 napojení na polní cestu C24

Připojení na silniční síť: ano (S13)

Dotčená zařízení: žádná

1.1.7. **Projektová dokumentace na stavbu polní cesty bude obsahovat geologický, hydrogeologický průzkum a tachymetrické zaměření území** (v tištěné formě do všech 6 vyhotovení projektové dokumentace).

1.1.8. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, bude poskytovat objednavateli součinnost při vypořádávání žádosti dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle § 49 ZVZ.

1.1.9. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.

1.1.10. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu . xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:

1.2.1. **Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):**

Katastrální mapa DKM

1.2.2. **Plán společných zařízení:**

Dokumentace plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Svinaře zpracované firmou AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičková 1b, 638 00 Brno (k nahlédnutí a k dispozici u zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu)

2. Služby

2.1. Podmínky provádění Služeb

2.1.1. Předmětem služeb je inženýrská činnost pro vyřízení pravomocného stavebního povolení a výkon autorského dozoru zhotovitele, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), nadrealizací stavby dle projektové dokumentace, jež byla vytvořena jako součást Díla.

2.1.2. V rámci výkonu inženýrské činnosti pro vyřízení stavebního povolení zhotovitel zajistí ve spolupráci s objednavatelem vydání pravomocného stavebního povolení pro následnou realizaci stavby samotné.

2.1.3. V rámci autorského dozoru zhotovitel:

2.1.3.1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.

2.1.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. I. odst. 1.1 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „služba“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:

- a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. I. odst. 1.1 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
- b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
- c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
- e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
- f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
- g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
- h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveném ve stavebním povolení
- k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
- l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
- m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
- n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,
- o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
- p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
- q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

2.1.3.3 Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do stavebního deníku.

- 2.1.3.4 Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.
- 2.1.3.5 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.