

**Příloha č. 1 ke SOD č.1282/2012-130722 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění**  
**Část 5) KPÚ v k.ú. Libkov, okres Domažlice**

	Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	340	<b>100,-</b>	34.000,-	30.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	340	<b>50,-</b>	17.000,-	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	340	<b>50,-</b>	17.000,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	340	<b>750,-</b>	255.000,-	30.11.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	120	<b>850,-</b>	102.000,-	30.6.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	80	<b>1.000,-</b>	80.000,-	30.6.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	1	<b>1.400,-</b>	1.400,-	30.6.2013
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	340	<b>200,-</b>	68.000,-	31.3.2014
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH</b>					<b>574.400,-</b>

**Příloha č. 1 ke SOD č.1282/2012-130722 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění**  
**Část 5) KPÚ v k.ú. Libkov, okres Domažlice**

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	339	<b>320,-</b>	108.480,-	30.11.2014	
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	339	<b>600,-</b>	203.400,-	30.9.2015	
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>						<b>311.880,-</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací		
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	339	<b>580,-</b>	196.620,-	3	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	340	<b>400,-</b>	136.000,-	3	
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>						<b>332.620,-</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	574.400,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	311.880,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	332.620,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1.218.900,-</b>
DPH v Kč	243.780,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1.462.680,-</b>

Pozn.: 1) Podrobnější údaje viz příloha č. 6 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace

V Domažlicích dne 23.7.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Václav Pergl  
 ředitel Pozemkového úřadu Domažlice

.....  
 Ing. Zdeněk Štefka  
 předseda představenstva  
 GRID a spol., a.s.