

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bystřička I.

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 000	25 000	15.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	93	1 900	176 700	15.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	125	2 500	312 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	139	3 100	430 900	15.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	63	2 900	182 700	15.1.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	218	300	65 400	15.9.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	218	600	130 800	15.3.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 339 000</b>	<b>15.3.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	218	1 300	283 400	15.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	38	1 200	45 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	51	1 200	61 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 200	9 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	218	2 500	545 000	15.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>964 800</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	218	1000	218 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>218 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	200	1300	260 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>260 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 339 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	964 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	218 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	260 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 781 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	584 178 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 365 978 Kč</b>

Ve Zlíně dne 1.11.2016

V Plzni dne 1.11.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 CR – Státní pozemkový úřad  
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
 Ing. Mlada Augustínová  
 ředitelka

.....  
 GEOREAL spol. s r.o.  
 Ing. Karel Vondráček  
 jednatel