

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bystřička II

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (25 %)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (75 %)	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					7%	93%	
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	1 050	13 950	15.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	1 050	13 950	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	198	1 900	376 200	26 334	349 866	15.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	245	2 400	588 000	41 160	546 840	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	238	2 900	690 200	48 314	641 886	15.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	55	2 900	159 500	11 165	148 335	15.1.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	-	0	-	-	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	443	300	132 900	9 303	123 597	15.9.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	-	-	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	443	600	265 800	18 606	247 194	15.3.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 242 600	156 982	2 085 618	15.3.2018
3.2.	Návrhové práce							
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	443	1 000	443 000	31 010	411 990	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	39	1 200	46 800	3 276	43 524	15.9.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	54	1 200	64 800	4 536	60 264	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 200	12 000	840	11 160	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	443	2 200	974 600	68 222	906 378	15.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	1 400	18 600	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 561 200	109 284	1 451 916	
3.3	Mapové dílo	ha	443	800	354 400	24 808	329 592	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					354 400	24 808	329 592	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	1300	260 000	36 400	223 600	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					260 000	36 400	223 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	2 242 600	156 982	2 085 618	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 561 200	109 284	1 451 916	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	354 400	24 808	329 592	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	260 000	36 400	223 600	
Celková cena bez DPH v Kč	4 418 200	327 474	4 090 726	
DPH 21 % v Kč	927 822	68 770	859 052	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 346 022	396 244	4 949 778	

Ve Zlíně dne 1.11.2016

Ve Zlíně dne 1.11.2016

V Plzni dne 1.11.2016

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Za zhotovitele:

.....
 ČR – Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka

.....
 Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín
 Ing. Karel Chudárek
 ředitel Správy Zlín

.....
 GEOREAL spol. s r.o.
 Ing. Karel Vondráček
 jednatel