
  

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
ha 441 120 52 920 31.10.2016

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole
bod 8 500 4 000 31.10.2015

Návrh na doplnění, doplnění stávajícího 

bodového pole včetně stabilizace
bod 15 1 500 22 500 31.10.2015

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území, 

včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné 

zaměření

ha 441 500 220 500 31.10.2016

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího 

obvodu upravovaného území - vyšetření 

obvodů, včetně  GP, ZMPZ,  stabilizace

100 bm 245 800 196 000 31.10.2016

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního 

obvodu upravovaného území - vyšetření 

obvodů, včetně  GP, ZMPZ,  stabilizace

100 bm 54 1 000 54 000 31.10.2016

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 139/2002 Sb., včetně stabilizace 

plastovou značkou 

100 bm 20 800 16 000 28.2.2017

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání (SOD 

čl. III. bod 1.6 )

ha 441 200 88 200 28.2.2017

654 120  

2. Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu společných zařízení (vč. 

vyjádření RDK, orgánů a organizací v 

průběhu zpracování)

ha 441 400 176 400 30.4.2017

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ včetně ploch s trvalými a 

lesními porosty

ha 441 200 88 200 30.4.2017

2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 

včetně geol. průzkumů a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část PSZ

100 bm 90 500 45 000 30.4.2017

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 441 350 154 350 31.3.2018

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KPÚ
ks 3 3 000 9 000 31.5.2018

472 950  

Příloha č. 1 ke SOD č. obj. 9-2015-544204, č. zhotov. 005/2015

Výkaz činností k nabídkové ceně  "Komplexní pozemkové úpravy Rváčov"

1.2.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH



  

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
100bm 110 350 38 500

Stabilizace hranic pozemků bod 420 100 42 000

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI 

a veškerých podkladů potřebných pro 

zavedení výsledků KPÚ do KN

ha 441 250 110 250 do 2 měsíců

190 750  

 

  

Celková cena bez DPH

                           Ing. Jiří Fencl

          …………………………………………

DPH
276 742 Kč

Ing. Iva Bosáková

vedoucí Pobočky Chrudim

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 08.01.2015

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) 

bez DPH

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

          …………………………………………………………………

1 317 820 Kč

 

Celková cena díla včetně DPH

654 120 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) 

bez DPH 190 750 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

472 950 Kč

do 2 měsíců

1 594 562 Kč

V Pardubicích dne 08.01.2015

Rekapitulace


