
č. objednatele: 121-2014-508101 

         

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) 

 

KoPÚ v k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou 
 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l:     Česká republika - Státní pozemkový úřad 

       Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa:       Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

       Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, pověřen vedením KPÚ pro 

Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Hana Němcová, odborný referent  

KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 

Bankovní spojení:      ČNB 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ/DIČ:       01312774/CZ01312774 
 

a 

 

Z h o t o v i t e l:     INGEOS spol. s r.o. 
Adresa:       Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice 

Zastoupený:       Tomášem Charvátem, Jiřinou Charvátovou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxx, Tomáš Charvát 

Bankovní spojení:       xxxxxxxx 

Číslo účtu:       xxxxxxxx 

IČ/ DIČ       27331083/ CZ27331083 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

oddíl C, vložka 24660 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“): 

 

 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající 

ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostomlaty 

pod Milešovkou (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 

určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapa (dále jen DKM). Kód 

kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků 

KoPÚ do katastru nemovitostí. Účelem KoPÚ je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně 
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uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a 

vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků 

půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná 

břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění 

půdního fondu, vodní hospodářství, zvýšení ekologické stability. Dílo bude sloužit jako 

podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a 

rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.  

2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3. Místo plnění: Ústecký kraj, okres Teplice, obec Kostomlaty pod Milešovkou, k.ú. 

Kostomlaty pod Milešovkou 

4. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 

předpisy: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a 

zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“). 

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 

Sb.“). 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK Praha 2007, č. j. ČÚZK 

6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1 ČÚZK Praha 2008, č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 

ČÚZK Praha 2009, č. j. ČÚZK 2390/2009-22 ze dne 29.5.2009. 

 Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23. 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 

republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 č.j. 2893/2003-24, dodatku č.2 č.j. 

5165/2003-24, dodatkuč.3 č.j. 899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č.5 

č.j. ČUZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČUZK 

1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 

2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24. 

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 

změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů 
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 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČUZK, č.j. 2112/1997-

22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22. 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 

oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 

orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav vydaný MZE - ÚPÚ Praha pod č.j. 

10747/2010-13300 v roce 2010(aktualizovaná verze k 1.5.2012). 

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách vydaný MZE 

ÚPÚ Praha pod č.j. 10719/2010-13300 v roce 2010(aktualizovaná verze k 1.5.2012). 

 Společný metodický pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 

21.9.2007, č.j. ČÚZK-5141/2007-22 a Ministerstva zemědělství - Ústředního 

pozemkového úřadu ze dne 21.9.2007, č.j. 35630/07-17170 ve znění Dodatku č. 1 č.j. 

ČÚZK 509/2008-22 a č.j. 3248/2008-13110 ze dne 25.1.2008.  

 Společný metodický pokyn Ministerstva zemědělství - Ústředního pozemkového úřadu 

ze dne 12.9.2011, č.j. 151926/2011-MZE-13301 a Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního ze dne 12.9.2011, č.j. ČÚZK-15274/2011-22. 

 Koordinaci územních plánů pozemkových úprav vydanou MMR Praha spolu s MZe 

ÚPÚ v květnu 2010. 

 Směrnici pro činnost regionálních technicko-dokumentačních komisí ÚPÚ k příkazu 

VŘ ÚPÚ č. 4/2010, příkazu VŘ č. 2/2010 k doplnění předešlého a dalších příslušných 

pokynů k Regionálním technicko-dokumentačním komisím. 

 Metodickým postupem pro práci s VFP 8.1 ze dne 19.6.2013. 

 Platné technické normy. 

 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 

novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a 

účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je 

dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními 

předpisy. 

 

5. Na základě ustanovení technicko-dokumentační komise s regionální působností pro 

Ústecký, Středočeský kraj a Prahu v souladu s příkazem Vrchního ředitele Ústředního 

pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 36695/2010 - 17500 ze dne 10.12.2010, bude Plán 

společných zařízení (dílčí fakturační celek 2.1.) této komisi předložen k posouzení a 

k udělení souhlasu před předložením dokumentace zastupitelstvu obce. 

6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KoPÚ do katastru 

nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhů KoPÚ. 

7. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle článku 

VII. v souladu se zněním uvedeným v článku VIII. této smlouvy. 
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Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

1.  Nabídka zhotovitele ze dne 16.09.2013 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 

o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis. 

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 

mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. 

 

Čl. III. 

Rozsah díla 
 

Dílo bude rozděleno samostatně na následující ucelené části sestavené z níže uvedených 

fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění, 

Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a 

Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 

10749/2010-13300. Členění díla se řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této 

smlouvy. 

 

1. Hlavní fakturační celek -Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků 

 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu bude provedeno v rozsahu určeném 

v bodě 3 a 4 přílohy k vyhl. 545/2002 Sb. Dále zhotovitel zpracuje podklady dle ust. § 3 

vyhl. č. 545/2002 Sb., tzn. Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter 

hospodaření, cestní síť, vodní režim, eroze včetně analýzy odtokových poměrů atd.) 

zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, včetně dotčených 

obcí, celkové vyhodnocení území, které bude využito pro návrhové práce KoPÚ. 

Vypracování seznamu dotčených parcel, seznamu dotčených vlastníků, vlastnické mapy 

a dalších podkladů pro úvodní jednání. Vyřešení případného nesouladu meziSPI a SGI 

v součinnosti s katastrálním úřadem. 

 

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na 

základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PPBP), 

schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. Dokumentace bude provedena 

v rozsahu určeném v bodě 5 písm. a) přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.) 

 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v potřebném rozsahu pro KoPÚ, včetně 

trvalých a lesních porostů, druhů pozemků, liniových staveb, popřípadě částečný 

výškopiss geometrickým základem a přesností podle zvláštního právního předpisu. 

Polohopisné zaměření zájmového území bude předáno katastrálnímu úřadu k vydání 

stanoviska k převzetí výsledků zeměměřických činností. Dokumentace bude provedena 

v rozsahu určeném v bodě 5 písm. c) přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.) 

 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území 

(včetně stabilizace lomových bodů hranic upravovaného území). Zjišťování průběhu 

hranic, vypracování potřebných GP, vyhotovení GP k upřesnění celého obvodu 

pozemkových úprav, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic KoPÚ komisí a vlastníky, 

vyhotovení a předání protokolů o výsledku šetření a náčrtů pro katastrální úřad. 

Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 26/2007 Sb., 
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vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KoPÚ s katastrálním úřadem. 

Výpočet výměry KoPÚ a opravného koeficientu, podklady k vyrovnání a změně 

katastrální hranice v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 545/2002 Sb. a vyhlášky č. 

26/2007 Sb. Vypracování přehledu pozemků podle parcelních čísel v obvodu KoPÚ, 

z toho pozemků řešených a neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování 

průběhu hranic liniových staveb (Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném 

v bodě 5 písm. b), d), e) a f) přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.). 

 

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 

Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením 

§7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního 

úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c) náležitosti návrhu 

pozemkových úprav – příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném znění). 

Vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic pozemků komisí a 

vlastníky, vyhotovení protokolů o výsledku šetření a náčrtů pro katastrální úřad. 

(Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném v bodě 5 písm. b) přílohy k vyhlášce 

č. 545/2002 Sb.). 

 

1.6. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků a zpracování nárokové mapy. Spolupráce při zjištění zemřelých 

vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením 

ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných 

subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů 

v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných 

informací a souborem geodetických informací – rozdíly projedná zhotovitel 

s příslušným katastrálním úřadem. 

 

 Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 

úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Elaborát 

bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. 

a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a 

způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Projednání 

možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude 

prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako 

např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu 

účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován 

návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb. 

(Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném v bodě 6 přílohy k vyhlášce č. 

545/2002 Sb.). 

 

2. Hlavní fakturační celek - Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků 

 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 

k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. 

jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle 

výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných 

zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány 

a organizacemi, schválen regionální dokumentační komisí, a po vyřešení všech 

připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném 
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zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán 

na sousední k.ú.. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování 

společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního 

území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. 

(Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném v bodě 7 přílohy k vyhlášce č. 

545/2002 Sb.). 

Kompletní dokumentace „Plánu společných zařízení“ včetně polohopisu, výškopisu, 

podélných a příčných profilů, zápisů z kontrolních dnů, předběžného pořadí realizace 

společných zařízení projednané se sborem zástupců a rozboru současného stavu území, 

bude zpracována a předložena objednateli na CD v digitální podobě a předepsané 

adresářové struktuře pro posouzení a schválení Regionální dokumentační komisí do 

termínu 01.04.2016. Zhotovitel se zavazuje dostavit na vyzvání k účasti na jednání 

komise.  

 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném 

rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá 

výstavba a realizace společných zařízení. Vytyčení schváleného plánu společných 

zařízení. 

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru 

půdy, zejména u komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo 

zářezy) včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území, provedení předběžných 

geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace. 

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru 

půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 

společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých 

vodohospodářských zařízení. 

 

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové 

a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky, 

zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. 

a tabulkou č. 2, této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude 

provedena v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. 

 

2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Kompletní dokumentace bude 

předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu 3 

vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály 

dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a 

osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KoPÚ bude předán včetně 

zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. V digitální 

formě (v podobě textového souboru) budou zpracovány přílohy pro rozhodnutí 

pozemkového úřadu v souladu se zněním § 11 odst. 5 a 8 zákona č. 139/2002 Sb. 

 

3 Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je 

sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

 

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 

předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ, dle požadavků 

vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet 

měrných jednotek. 
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3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a 

podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 

úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 

obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. 

 

 

Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou 

předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP, v souladu s Metodickým postupem pro 

práci s VFP 8.1 ze dne 19.6.2013, a současně ve formátech *.doc, *.xls, *.mdb dle potřeb 

zadavatele. Výsledky geodetických a grafických prací, které nebudou součástí výměnného 

formátu VPF, budou předány ve formátu *.dgn, rastrová data ve formátu*.cit (v případě 

požadavku PÚ v jiných formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující 

s těmito formáty. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohy k rozhodnutí o 

schválení návrhu a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení 

výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo 

zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě a počtech. 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. 

této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu – 1x papírové zprac. a CD 

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole – 2x papírové zprac. a CD 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území – 2x papírové zprac. a CD 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu – 2x papírové zprac. a CD 

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu – 2x papírové zprac. a CD 

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených – 2x papírové zprac. a CD 

1.6. Dokumentace nároků vlastníků – 2x papírové zprac. a CD + 2x soupisy nároků 

(tabulka č. 1 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.) pro jednotlivé vlastníky 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení – 3x papírové zprac. návrhu a CD 

Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1: 2000 nebo 1:5000 (měřítka stanoví 

objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zprac. a CD. 

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zprac. a CD  

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zprac. a CD a soupisy 

nových pozemků pro jednotlivé vlastníky (tabulka č. 2 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 

Sb.)  

2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ – 3x papírové zprac. a CD 

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů 

3.2. Zpracování mapového díla – 2x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno 

podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČUZK 

2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu 

ISKN podle vyhl. č. 26/2007 Sb.  
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3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním 

úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1: 2000 nebo 1: 5000 (měřítka stanoví 

objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KoPÚ budou respektovat požadavky 

objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních 

katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody 

s příslušným katastrálním úřadem. 

 

Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáno v sídle objednatele: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 

pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice, po ukončených hlavních 

fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a 

to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu 

KoPÚ bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto 

prací. 

3. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 3 měsíců od 

písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhů KoPÚ. V případě, že 

právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se 

prodlužuje na 90 dnů. 

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. 

ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s článkem III. v termínech (jež doplní 

uchazeč) uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Sankce za nesplnění každého jednotlivého dílčího fakturačního celku ve sjednaném termínu 

prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,1 % z fakturované částky (bez DPH) za každý 

den prodlení. 

3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku na jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U fakturačních celků 

se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého 

díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 

měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání 

posledního fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce 

znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůty na dříve dokončené fakturační celky o počet 

měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 

zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních 

podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN 

(chybné údaje o vlastnictví pozemků), které bylo v době zpracování návrhů KoPÚ 

zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění 

vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do 

záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše 

čistého obchodního jmění. 

4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 

ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným 
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v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů 

písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně 

v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 

Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 

Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 4. 

 

 

Čl. VII. 

Cena za provedení díla 
 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 1 420 790,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH 399 000,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-

3.2) bez DPH 
490 000,- Kč 

Celková cena bez DPH 2 309 790,- Kč 

DPH (21%) 485 056,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 794 846,- Kč 

 

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Jednotkové 

ceny bez DPH jsou závazné a neměnné. 

 

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 

vyhotoveny dodatky smlouvy a fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li 

skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je 

předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 

za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při 

rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 

měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.  

 

4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

 

Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 
 

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. 

dílčích fakturačních celků, na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem a 

zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a 

nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín 

plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, 
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že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na 

účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas 

objednatele. 

2. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte 

zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a 

smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli 

s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. 

V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

3. Zhotovitel označí každou fakturu textem ‘‘dílčí‘‘ s označením fakturačního celku příp. 

dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

4. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

5. Smluvní pokuty se zhotovitel zavazuje zaplatit před vystavením faktury za předmětný 

fakturační celek. Bez zaplacené pokuty nelze předmětný fakturační celek proplatit.   

 

 

Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 

obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodu na straně zhotovitele, 

stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky 

nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li 

z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu 

uhradit.  

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 

nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy 

zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré 

změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na 

tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 

úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele 

se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 

budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 

přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 

dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:  
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6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku; 

6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolventního řízení; 

6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a 

které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit 

své závazky ze smlouvy 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňující k odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 

článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, 

smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 

odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 

provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, 

nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 

zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení 

znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 

odstoupení druhé straně. 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel 

oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 

zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za 

opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli. 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 

roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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Čl. X. 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato 

smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od 

objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět 

činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném 

rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního 

výběrového nebo zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci 

a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo 

poskytnuté a dané k dispozici objednatelem. 

3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, 

jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného 

písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo 

neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu 

k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 

neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 

odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných 

právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku 

dotčeny.   

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech 

nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost 

v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky. 

 

 

Čl. XI. 

Licenční ujednání 

 

1. Zhotovitel díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních 

ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve 

vznikla. 

2. Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence oprávnění ke všem v úvahu 

přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

3. Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci díla objednateli díla (nabyvateli licence)bezúplatně.  

4. Zhotovitel díla poskytuje licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se 

zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít. 
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5. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo 

zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo 

značení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, a 

to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. 

 

 

Čl. XII. 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 

podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly 

na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, 

bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel si v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozd. předpisů, vyhrazuje požadavek, že níže uvedené části plnění předmětu veřejné 

zakázky nesmí být plněny subdodavatelem: 

1. Přípravné práce 

- Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu (bod 1.1. článku III.) 

- Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků(bod 1.6. článku III.) 

2. Návrhové práce 

- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků(bod 2.3. článku III.) 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

- Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI(bod 3.2. článku III.) 

 

3. Za porušení povinnosti specifikované v článku XII. odstavci 2, této smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti.   

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě 

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 

povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto 

kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel dle potřeby. Zhotovitel je povinen se těchto 

kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem 
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zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li 

zvolen. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních 

prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o 

vyřešení této situace. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok 

na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 

přerušení prací. 

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. 

znění. 

12. Zhotovitel se zavazuje k úhradě újmy vzniklé výkonem jeho činnosti při pozemkových 

úpravách vlastníkům či oprávněným uživatelům. Postup pro úhradu újmy musí být v 

souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Čl. XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KoPÚ 

3. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 

101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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V Teplicích dne 31.03.2014     V Teplicích dne 31.03.2014 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ………………………………......... 

Ing. Pavel Pojer       Tomáš Charvát    Jiřina Charvátová 

pověřen vedením KPÚ pro Ústecký kraj    jednatelé společnosti 

 

 


