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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA 
o obstarání záležitostí příkazce 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

Příkazce: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,   Pobočka Děčín		
				
zastoupený:	Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
v technických záležitostech oprávněn jednat:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
	XXXXXXXXXXX
      
Adresa:	ul. 28. října 979/19, Děčín I			
Tel.:	XXXXXXXXX		 
 E-mail:	decin.pk@spucr.cz
 ID DS:	z49per3
 Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXX 	
 Číslo účtu:	XXXXXXXXXXX
 IČO:	01312774                                                                 
 DIČ:	není plátcem DPH 

(dále jen „příkazce“)
a
Příkazník:  				HORTECH s.r.o.
Sídlo:					Kamenná 3, 407 11, Děčín 32
Zastoupený:          			Janem Horákem DiS. MBA, jednatelem společnosti
IČO: 					01504975
DIČ: 					CZ01504975
Zápis v živnostenském rejstříku:	Magistrát města Děčín
Bankovní spojení: 			XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 				XXXXXXXXXXXX
Telefon/fax:				XXXXXXXXXXXX
e-mail:					XXXXXXXXXXXX
ID DS:     				zfvssvw

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  soudu v Ústí nad Labem,  oddíl C,  vložka 32761.

(dále jen „příkazník“)



Čl. I
Účel a předmět smlouvy

1.1 [bookmark: _Ref376451281]Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu: 

     Název stavby: „HPC 1 k.ú. Arnoltice,  C2 a Průleh 1 s Příkopem 3 k.ú. Růžová
     Místo stavby:  k.ú. Arnoltice, k.ú. Růžová
Popis stavby:   
Jedná se o ucelený soubor aktivit zahrnující realizaci tří prioritních opatření schválených v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Arnoltice a k.ú.Růžová, která mají za cíl zpřístupnění pozemků, zajištění  protierozní ochrany půdy a zároveň ochranu obce před přívalovými dešti  a dotvoření krajinného rázu ekostabilizační liniovou zelení.Členění stavby na objekty:
SO1
- rekonstrukce hlavní polní cesty HPC1 – kód 001
- výsadba doprovodné liniové zeleně – kód 005.03
Jde o rekonstrukci hlavní polní cesty HPC1 v k.ú. Arnoltice, která vede z komunikace III/25859 na stávající lesní síť cest. Celková délka navržené cesty je 692 m. Cesta je navržena jako P 4,0/30 se štěrkovým povrchem. Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního terénu a z části do vsakovací rýhy podél komunikace, která bude zaústěna do vsakovacího polštáře na pozemku investora. Před stavbou je třeba ověřit zeminu v aktivní zóně komunikace a případně provést zlepšení zemin v celé mocnosti aktivní zóny. V trase cesty dojde ke křížení se stávajícím vodovodním přivaděčem PVC 160, před zahájením realizace stavby musí být provedena v místě křížení kopaná sonda, která určí, zda je zapotřebí provést stavební úpravu vodovodního řadu, ta spočívá v hloubkovém přeložení vodovodního potrubí v délce cca 8,0m. V rámci realizace dojde ke kácení dřevin a drobnému doplnění výsadby. Do pozemku p.č.1438, na němž se bude akce realizovat zasahuje ochranné pásmo památného stromu : Lípa Wornerova na p.p.č. 1439 v k.ú. 1439. Se stavební činností v tomto ochranném pásmu byla podána žádost o výjimku ze zákazů u památných stromů dle ust. §56 zákona 114/1992 Sb.

SO2
- novostavba vedlejší polní cesty C2 – kód 001
- výsadba doprovodné liniové zeleně – kód 005.03
Dále se jedná o zřízení novostavby vedlejší polní cesty C2 v k.ú. Růžová, která vede z komunikace III/25858 do chatové osady Nový Svět. Celková délka navržené cesty je 1,151 km. Cesta je navržena jako P 3,5/30 se štěrkovým povrchem. V místě před napojením na hlavní komunikace bude cesta v min. délce 20 m zpevněna asfaltem. Součástí stavby je i výměna stávajícího propustku za nový trubní s železobetonovým čelem s pohledovou stranou z pískovce a opevněním koryta 2m na každou stranu od propustku. Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního terénu a z části do rekonstruovaného propustku. V místě křížení podzemního vedení SEK s polní cestou, bude podzemní vedení ochráněno uložením do kabelových žlabů a v souběhu bude uložena rezervní vrapovaná chránička. Podél severního okraje cesty je navržena jednostranná alej ovocných dřevin místních odrůd. Při terénních pracích je nutné respektovat a ochránit kořenový systém stávajících 29ks vzrostlých smrků na pozemku p.p.č. 3128 v nájmu XXXXXXXX a po dokončení všech prací provést dendrologický průzkum těchto dřevin.
SO3 
- Průleh a příkop – kod 002.05
- výsadba doprovodné liniové zeleně – 002.03
A dále je v k.ú. Růžová navrženo zřízení průlehu s hloubkou min. 1m a sklony svahů min. 10%. Průleh má délku 1,450 km a na svém konci navazuje na nově zřízený svodný příkop, který bude odvádět vodu, jenž se nevsákne do přítoku Janovského potoka. Průleh bude zatravněný a ze strany obce bude osázen jednostrannou alejí doplněnou keři. Je navrženo kácení. V rámci stavby je navržena stavební úprava stávajícího vodovodního přivaděče SčVK, a.s. PVC 160 v délce cca 30,0m. Dále bude upraveno stávající nápájení pro domácí skot upravením trasy vodovodní přípojky v délce 20-25 m, přípojka bude provedena v otevřeném výkopu ve volném terénu s hloubkou uložení 1,2 m do pískového lože tl. 100 mm s obsypem a bude zřízen přejezd zpevněný – zatravňovacími tvárnicemi. Příkop je dlouhý cca 200 m s podélným sklonem místy až 20%. Jeho opevnění je navrženo kamennou rovnaninou o hmotnosti kamene min. 200 kg s vyklínkováním. Na trase příkopu jsou navrženy dva hospodářské přejezdy tvořené betonovou troubou s železobetonovými čely. Výše popsaná stavba je stavbou vodního díla, její užití podléhá kolaudačnímu souhlasu, zpracovatel vypracuje provozní řád dle TNV 752920. Zaústění svodného příkopu je do Janovského potoka, jehož správcem jsou Lesy ČR s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře a který požaduje mimo jiné, aby v průběhu výstavby ani provozem nedošlo ke znečištění vodního toku, při realizaci stavby zajistit výkopek před smyvem do toku. 
 (dále jen “stavba”).

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
1.3 [bookmark: _Ref376502893]Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu 
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy. 
[bookmark: _Ref376453636]


Čl. II [bookmark: _Ref376517531][bookmark: _Ref376500168]
Rozsah a obsah předmětu plnění

2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 
f) hlásit archeologické nálezy;
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne
i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu 
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady 
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení;
o) kontrolovat vyklizení staveniště;
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
q) Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz.
r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost 
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými 
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 
t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je 1.únor 2017 – 31. říjen 2017. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. IX. a Čl. XI., popřípadě čl. X. této smlouvy.
2.3 
Čl. III .
Způsob plnění

3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku. 
3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný  za škodu odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou. 
3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění. 
3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činnosti. 


Čl. IV .
Doba trvání smlouvy  

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to  do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků, pokud byly  při předání nebo kolaudaci stavby zjištěny. 

Čl. V .
Součinnost příkazce a kontaktní osoby

5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce: 
· [bookmark: _Ref376501855]stavebních  povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
· projektových dokumentací (ověřených ve stavebním řízení);
5.2 [bookmark: _Ref376503882]Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. 
5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob. 
5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je: 

Jméno:	XXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX


Kontaktními osobami příkazníka jsou: 
Jméno:	XXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX

Jméno:	XXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Čl. VI .
Odměna příkazníka a platební podmínky



6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 194.059,80 Kč včetně  DPH  (slovy:stodevadesátčtyřitisícpadesátdevět korun českých.).
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 18.10.2016. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 


Rozpis položek: 

	
	Cena bez DPH
	DPH …%
	Cena včetně DPH

	SO 1
	32.076,- Kč
	6.735,96 Kč
	38.811,96 Kč

	SO 2
	64.152,- Kč
	13.471,92 Kč
	77.623,92 Kč

	SO 3
	64.152,- Kč
	13.471,92 Kč
	77.623,92 Kč

	Celková cena
	160.380,- Kč
	33.679,80 Kč
	194.059,80 Kč




6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury 
je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Konečný příjemce: SPÚ, Pobočka Děčín, 28.října 979/19, Děčín I, PSČ 405 02
6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst.6.1.tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy. 
6.7 Příkazník bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí: 

a. Příkazník se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
b. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se
                realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
                pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od
                proplacení dotace.


Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději 
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7.9 Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. 
7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).
Čl. VIII 
Pojištění příkazníka

8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000 Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 







Čl. IX [bookmark: _Ref376500584]
Změna závazku

9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní 
na příkazníka nové požadavky. 
9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů 
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.  
9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ                            
Čl. X 
Odstoupení od smlouvy

10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnými předpisy , i  Příkazce však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
10.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení  stavby do 3let.
10.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi.
Čl. XI [bookmark: _Ref376452732]
Ujednání všeobecná a závěrečná

11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 
11.2 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá
 i po ukončení účinnosti této smlouvy. 
11.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
11.4 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
11.5 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá  účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
11.6 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11.7 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
11.8 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
11.9 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
   

Příloha č.1 – Plná moc ze dne 22.11.2016

	
V Děčíně dne  22.11.2016
	
V Děčíně dne  22.11.2016

	
	

	
	

	
	

	
	

	______________________________
	______________________________

	(příkazce)
	(příkazník)

	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
	Jan Horák DiS. MBA, jednatel společnosti HORTECH, s.r.o.
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