

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	148	90	13 320	1.5.2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	148	57	8 436	1.3.2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5	1 500	7 500	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	110	500	55 000	1.10.2013
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	15	300	4 500	1.10.2013
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	23	400	9 200	1.11.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					1.10.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	20	1 000	20 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	72	100	7 200	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0			
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					1.10.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	15	1 000	15 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	99	100	9 900	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					1.12.2014
- vytyčení pozemků	100bm	152	500	76 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	363	100	36 300	
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	113	320	36 160	1.6.2015
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit (stabilizace bodů odpovídá 100% všech lomových bodů)</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					298 516

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	113	320	36 160	1.2.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	2	600	1 200	1.2.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	2	1 500	3 000	1.2.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	0			
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ks	113	410	46 330	1.9.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	1.12.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						98 690
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	151	200	30 200	3 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	316	100	31 600	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	148	250	37 000	7 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						98 800

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	298 516 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	98 690 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	98 800 Kč
Celková cena bez DPH	496 006 Kč
DPH	99 201 Kč
Celková cena díla včetně DPH	595 207 Kč