

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Svojsě - dopracování

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	0	5 000	0	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	5 000	0	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	5 000	0	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	5 000	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	0	5 000	0	
	Studie odtokových poměrů	ha	0	5 000	0	
3.1.5.	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	181	<b>1 000</b>	181 000	28.2.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>181 000</b>	<b>28.2.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Aktualizace a dopracování plánu společných zařízení	ha	181	<b>2 500</b>	452 500	31. 01. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	0	5 000	0	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	5 000	0	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	5 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	181	<b>2 500</b>	452 500	<b>29.6.2018</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	<b>20 000</b>	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>945 000</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	181	1 000	181 000	do 3 měsíců nabytí PM
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>181 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	170	<b>500</b>	85 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>85 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	181 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	945 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	181 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	85 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 392 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	292 320 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 684 320 Kč</b>

V Klatovech dne 25. 11. 2016

V Plzni dne 29. 11. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Zbyněk Weber  
 vedoucí Pobočky Klatovy  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Helena Krausová  
 jednatel  
 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

.....  
 Ing. Helena Krausová

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.