SMLOUVA O DÍLO
  č. [DOPLNIT]
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel č. 1em
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  kraj[DOPLNIT] kraj, Pobočka [DOPLNIT]Nový Jičín 
Sídlo:	                                                             Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
[DOPLNIT]
Zastoupený:	                                                           Ing. Tomášem Hořelicou, vedoucím pobočky[DOPLNIT]
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  	 Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí pobočky 
[DOPLNIT]
V technických záležitostech oprávněn jednat:      [DOPLNIT]: 	Ing. Petr Smoček, referent
Bankovní spojení:	 XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	  XXXXXXXXXX

IČO/DIČ:                                                         	01312774/CZ01312774
a 
Objednatel č. 2
Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),
Sídlo:	Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Adresa pro doručování:	ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Jež zastupuje:	Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno,
IČO: 	65993390
DIČ:	CZ65993390
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXX



a


Zhotovitelem
[DOPLNIT]Geocart CZ a.s.
Sídlo:	                                                          [DOPLNIT]Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupený:	                                                        [DOPLNIT]Ing. Martinem Malcem, členem představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	    Ing. Martin Malec, člen představenstva 
[DOPLNIT]
V technických záležitostech oprávněn jednat:	   [DOPLNIT]Ing. Vít Rybák
Bankovní spojení:	                                               XXXXXXXXXX[DOPLNIT]
Číslo účtu:	                                                           [DOPLNIT]XXXXXXXXXX
IČ/DIČ:	                                                               [DOPLNIT]25567179/CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [DOPLNIT]Krajského soudu v [DOPLNIT]Brně oddíl [DOPLNIT]B vložka [DOPLNIT]2989.

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace – Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder a KoPÚ v k. ú. Hynčice u Vražného - 1.etapa“„[DOPLNIT]“,  na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č.  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).



Předmět a účel smlouvy
1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování realizační projektové dokumentace pro včetně vydání stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:
Název stavby:	    „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder a KoPÚ v k. ú. Hynčice u Vražného - 1.etapa“ [DOPLNIT]
Místo stavby:	     [DOPLNIT]Katastrální území Vražné u Oder a Hynčice u Vražného 
 
Popis stavby Vražné u Oder
Prvky podle zpracovaného plánu společných zařízení : 
· hlavní polní cesta C1, 
· vedlejší polní cesta C11, včetně záchytných příkopů ZP1, ZP2 a zasakovacího pásu ZAPA1
· vedlejší polní cesta C12, včetně záchytného příkopu ZP3, zasakovacího pásu ZAPA5 a ochranné zeleně IP3
· vedlejší polní cesty C25 a C26
Popis stavby Hynčice u Vražného
Prvky podle zpracovaného plánu společných zařízení : 
· hlavní polní cesta C1 
· vedlejší polní cesty C4 a C5
Popis stavby:      [DOPLNIT] 
Podrobná specifikace stavby je obsažena v Příloze č.1 této smlouvy.


(dále jen „stavba“).
1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci dle této smlouvy (dále jen „Plnění“).
Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení..


Práva a povinnosti smluvních stran
1.4 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění. 
1.5 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
1.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
1.7 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
1.8 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.
1.9 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této smlouvy. 
1.10 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu.
1.11 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění. 
1.12 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
1.13 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.  
1.14 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 
1.15 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

[bookmark: _Ref376528450]
Termín plnění
1.16 [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
Termín předání Plnění je stanoven na:    [DOPLNIT]do 7 měsíců od podpisu smlouvy

 .

Předání a převzetí Plnění
1.17 Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele. 
1.18 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění.
1.19 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. O  předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.

Cena a způsob platby
1.20 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne [DOPLNIT].5.11.2015.
1.21 Celková cena za provedení Plnění činí [DOPLNIT]1 278 000,- Kč bez DPH, tj. [DOPLNIT]1 546 380,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
1.22 Fakturace a placení nákladů za provedení Plnění bude v souladu s příkazní smlouvou č. 13-2006, 01/2006/P ze dne 31. 5. 2006, uzavřenou mezi příkazcem - ŘSD ČR a příkazníkem - ČR-SPÚ.     
Dle této smlouvy hradí ŘSD ČR 44% z celkových nákladů na pozemkové úpravy v k. ú. Vražné u Oder (včetně realizace společných zařízení) vyvolané stavbou dálnice D47 a ČR-SPÚ 56% nákladů. 
V k. ú. Hynčice u Vražného dle této smlouvy hradí ŘSD ČR 47% z celkových nákladů na pozemkové úpravy (včetně realizace společných zařízení) vyvolané stavbou dálnice D47 a ČR-SPÚ 53% nákladů.  
1.23 Podmínkou fakturace v k. ú. Vražné u Oder je:
Faktury za Plnění podle bodu 3.1. budou vystaveny následovně:
· první faktura (44% z celkové ceny) bude vystavena pro ŘSD ČR, bude však zaslána na adresu ČR - Státní pozemkový úřad, Pobočka Nový Jičín, Husova 13, 741 01 Nový Jičín, která potvrdí rozsah a kvalitu provedených činností a přepošle fakturu k proplacení ŘSD ČR,
· druhá faktura (56% z celkové ceny) bude vystavena pro ČR-SPÚ a rovněž zaslána na adresu ČR - Státní pozemkový úřad, Pobočka Nový Jičín, Husova 13, 741 01 Nový Jičín
· faktury musí navíc obsahovat označení stavby, číslo ISPROFIN, tj. text „Projektová dokumentace – Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú.  Vražné u Oder – 1.etapa”, stavba D4705,  ISPROFIN 3272411006 a číslo smlouvy Příkazce ŘSD ČR (č. 13-2006) a číslo smlouvy Příkazce ČR-SPÚ (01/2006/P).
1.24 Podmínkou fakturace v k. ú. Hynčice u Vražného je:
Faktury za Plnění podle bodu 3.1. budou vystaveny následovně:
· první faktura (47% z celkové ceny) bude vystavena pro ŘSD ČR, bude však zaslána na adresu ČR - Státní pozemkový úřad, Pobočka Nový Jičín, Husova 13, 741 01 Nový Jičín, která potvrdí rozsah a kvalitu provedených činností a přepošle fakturu k proplacení ŘSD ČR,
· druhá faktura (53% z celkové ceny) bude vystavena pro ČR-SPÚ a rovněž zaslána na adresu ČR - Státní pozemkový úřad, Pobočka Nový Jičín, Husova 13, 741 01 Nový Jičín
· 
· faktury musí navíc obsahovat označení stavby, číslo ISPROFIN, tj. text „Projektová dokumentace – Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú.  Hynčice u Vražného  – 1. etapa”, stavba D4705,  ISPROFIN 3272411006 a číslo smlouvy Příkazce ŘSD ČR (č. 13-2006) a číslo smlouvy Příkazce ČR-SPÚ (01/2006/P).
· 

1.25 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.  
1.26 Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění.
1.27 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
1.28 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou.
1.29 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 


1.30 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.  
1.31 Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění.
1.32 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
1.33 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou.
1.34 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
1.35 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 



Záruka za jakost a vady
1.36 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
1.37 Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy. 
1.38 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit. 
1.39 [bookmark: _Ref376528927]Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace. 


Povinnost mlčenlivosti
1.40 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
1.41 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
[bookmark: _Ref376798291]
Licenční ujednání
1.42 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. VIII. smlouvy.
1.43 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
1.44 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
1.45 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy. 
1.46 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
1.47 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.


Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy
1.48 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení.
1.49 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení.
1.50 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
1.51 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
1.52 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 
1.53 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.  
1.54 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování Plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do [DOPLNIT].XII/2020.
1.55 Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.


Závěrečná ustanovení
1.56 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
1.57 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
1.58 Smlouva je vyhotovena ve čtyřechv šesti stejnopisech, z toho ve dvou čtyřech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
1.59 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZVZ.
1.60 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
1.61 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy
1.62 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
1.62.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění;





1.63 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
1.64 
1.65 
	

V Novém Jičíně dne  21. 1. 2016
	

V Brně  dne  18. 3. 2016
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění
1. Plnění
1.1. Podmínky provádění Plnění
1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.  Dále bude postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací  ÚRS Praha a.s.“. Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.   
1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.)
1.1.6. Specifikace stavby: (např. Povrch vozovky bude zpevněný z asfaltového betonu atd. Součástí polních cest bude výsadba zeleně. Přístupy na pozemky jednotlivých vlastníků budou řešeny sjezdy v rámci pozemku stavby, a pod. případně pokud je třeba doplnit informace které nejsou obsaženy v PSZ a DTR.)viz bod 1.2.2. Plán společných zařízení.
1.1.7. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
1.1.8. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.
1.1.9. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu . xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť.
1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:
Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů: 
1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):
· [DOPLNIT]mapa zájmového území
1.2.2. Plán společných zařízení: Vražné u Oder:
[bookmark: _Toc278962284]Hlavní polní cesta C1
Konstrukce vozovky zpevněných hlavních polních cest je navržena dle třídy dopravního zatížení V (lehké), tzn. průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel v obou směrech se předpokládá v rozmezí 15 – 100 vozidel. 
zpevněná HPC - katalogový list PN 5-2, vozovka PN 504
asfaltový beton střednězrnný tl. 
obalované kamenivo střednězrnné tl. 
vibrovaný štěrk tl. 
mechanicky zpevněná zemina tl. 150 - 200 mm
Délka: 2122m	Šířka: 3,0 - 3,5m	
Objekty: sjezdy S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19 a S20, trubní propustky TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8, TP9, TP10 a TP11, odvodňovací kanály OK1, OK2, OK3 a OK4
Stávající polní cesta C1 je jednopruhová hlavní polní cesta, která ústí ze silnice  III/0489 (Starý Jičín – Jeseník n.O. – Dolní Vražné) a to ve vzdálenosti cca 980m od hranice zastavěné části obce Vražné. Vede v J-Z směru, kdy po 2122m vstupuje do sousedního katastru Vražné – Hynčice, ve kterém se napojuje na silnici III/4418 (Odry – Hynčice – Lučice). Hlavní polní cesta C2 má zpevněný povrch (kamenivo a štěrkodrť zalité asfaltem) ovšem opět ve velmi špatné stavu. Cesta nemá výhybny a ojediněle je doprovázena zelení tvořenou keři a stromy.
Lze ji rozdělit do dvou úseků. První úsek, dlouhý cca 840m, vede po levé straně DVT 234 (levostranný přítok Hrabětického potoka), druhý úsek pak ve zbylé délce cca 1280m vede po pravé straně DVT 234. Okolní zemědělské pozemky jsou pak vždy zpřístupňovány sjezdy vybavenými trubními propustky. Druhý úsek hlavní polní cesty C1 je po své jižní straně vybaven odvodňovacími kanály OK1 – OK4, které jsou pomocí trubních propustků napojeny na DVT 234. Jsou funkční, ale je potřeba provést vyčištění a drobné opravy. 

Návrh:	
Na cestě C1 je nově navržena 1 výhybna z důvodu nepřehlednosti a nevhodné morfologii terénu. Je nutné zajistit zkapacitnění odvodňovacího kanálu jeho vyčištěním i pročištěním přítomných trubních propustků.
[bookmark: _Toc278962285]Vedlejší polní cesty
Konstrukce vozovky zpevněných vedlejších polních cest C11 a C12 je navržena dle třídy dopravního zatížení VI (velmi lehké), tzn. průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel v obou směrech se předpokládá méně než 15 vozidel.
zpevněná VPC - katalogový list PN 6-4, vozovka PN 612 (var. 610, 611)
zvlhčená a zhutněná recyklovatelná asfaltová směs bez přidání pojiva tl. 
mechanicky zpevněná zemina tl. 
nezpevněná VPC – katalogový list PN 6-7, vozovka PN 619
zatravňovací vrstva tl. 
kalený štěrk tl. 
mechanicky zpevněná zemina tl. 
C11 	Délka: 729m	Šířka: 2,0 – 2,5m	Objekty: -
Stávající vedlejší polní cesta C11 ústí z hlavní polní cesty C3. Probíhá po severní hranici zastavěného území.  Cesta je jednopruhová bez výhyben a bez doprovodné zeleně. Povrch cesty je nezpevněný. Sjezdy nejsou patrné, okolní pozemky jsou přístupné z kteréhokoli místa polní cesty.
Návrh:	
U této cesty C11 je navrženo odvodnění formou záchytného příkopu ZP1 a ZP2. Tyto příkopy zaústí do svodného příkopu SP1 (viz kap.D.2). V těsné blízkosti cesty je nově navržen také zasakovací pás ZAPA1.
Návrh: 
Nově je na této cestě navržena výhybna. 

C12	Délka: 417	Šířka: 3,0m	Objekty: sjezd S22, S23 a S25
Stávající polní cesta jednopruhová, která se napojuje na silnici III/04735 (Odry – Dolní Vražné) a to ve vzdálenosti cca 700m od hranice zastavěné části obce Vražné. Od tohoto napojení vede v J-Z směru, po cca 800m se stáčí v pravém úhlu doleva a pokračuje vede JV až k obci Vražné. V prvním cca 200m úseku (po sjezdy S23 a S25) má povrch zpevněný (kamenivo a štěrkodrť zalité asfaltem) ovšem ve velmi špatné stavu, poté se jedná o polní cestu nezpevněnou. Cesta nemá výhybny. Cesta je v druhém, 400m úseku s doprovodnou zelení. V místě pravoúhlé zatáčky ústila v minulosti polní cesta vedoucí k nádrži Emauzy. Obec měla v plánu tuto zaniklou polní cestu obnovit, což ale není možné kvůli nově postavené dálnici.
Součástí polní cesty jsou 2 sjezdy, ovšem v prvním cca 700m úseku je možnost sjezdu kdekoliv.
Návrh:	
Odvodnění této polní cesty je navrženo pomocí záchytného příkopu ZP3 a nově je na tuto cestu připojen také navržený zatravněný pás ZAPA5 doplněný o doprovodný porost IP3. Napojení na hlavní cestu III/04732 bude zajištěno nově polní cestou C37.


C25	Délka: 471m	Šířka: 3m	Objekty: 2 SJ
Stávající polní cesta okolo rybníku Pod Emauzy spojující místní komunikaci III/04733 s vodotečí DVT 111. v místě vyústění vodoteče z rybníku se nacházejí 2 prostorné sjezdy, označeno ve výkrese SJ.

C26	Délka: 1322m	Šířka: 3m	Objekty: -
Stávající polní cesta vedoucí souběžně v těsné blízkosti dálničního tělesa v délce 1322m ve směru na Hranice. 
Návrh:	Na cestě jsou nově navrženy celkem 3 výhybny a rovněž je nově navrženo její propojení na trasu kolem rybníka C25.
Zasakovací pásy
Při pěstování plodin na svazích účinně chráníme půdu před škodlivými účinky vodní eroze tím, že mezi plodiny s nízkou protierozní odolností (erozně nebezpečné širokořádkové plodiny) vkládáme vsakovací ochranné pásy, které mají vyšší protierozní odolnost (např. trvalé travní porosty, víceleté pícniny). Protierozní účinek vsakovacích ochranných pásů spočívá v tom, že přerušují erozně účinný povrchový odtok srážkové vody po svahu a mění povrchový odtok na podpovrchový. 
V případě zasakovacího pásu ZAPA5 je návazně navrženo jeho doplnění o dřevinnou výsadbu
[bookmark: _Toc278962325]Tab. 1: Plošné zastoupení zasakovacích pásů (ZAPA)
	Návrh ZAPA
	Výměra v m2

	ZAPA1
	7 283

	ZAPA5
	8 016



Technická protipovodňová opatření byla navržena tam, kde je nutno eliminovat nepříznivé účinky soustředěného povrchového odtoku. V rámci KPÚ Vražné u Oder byla navržena protipovodňová technická opatření formou záchytných příkopů ZP1 – ZP3 navazujících na polní cesty C11 a C12.
ZP1
Záchytný příkop navazující na vedlejší polní cestu C 11, je lokalizován v prostoru nad fotbalovým hřištěm. Vegetačně zpevněný příkop  lichoběžníkového tvaru koryta o délce 619 m s šířkou ve dně  a sklony svahů 1:2 je navrhován k zabránění vnikání povrchového odtoku do zastavěné části obce Vražné u Oder. Je zaústěn do svodného příkopu SP1. Základní návrhové parametry jsou uvedeny v části dimenzování.
ZP2
Záchytný příkop navazující na vedlejší polní cestu C 11, je lokalizován v prostoru nad fotbalovým hřištěm. Vegetačně zpevněný příkop  lichoběžníkového tvaru koryta o délce 109 m s šířkou ve dně 0,5 m a sklony svahů 1:2 je navrhován k zabránění vnikání povrchového odtoku do zastavěné části obce Vražné u Oder. Je zaústěn na polní cestu C12, která je v důsledku prostorových parametrů navržená do tvaru V. Základní návrhové parametry jsou uvedeny v části dimenzování.
ZP3
Záchytný příkop navazující na vedlejší polní cestu C12, je lokalizován pod dálnicí. Vegetačně zpevněný příkop  lichoběžníkového tvaru koryta o délce 808 m s šířkou ve dně  a sklony svahů 1:2 je navrhován k zachycení a k odvedení povrchového odtoku z  jeho perimetru. Je zaústěn do pravostranného přítoku Odry. Základní návrhové parametry jsou uvedeny v části dimenzování.


Interakční prvky
IP3 - doprovodný porost podél polní cesty C12 navazující na nově navržený zasakovací pás ZAPA5 a záchytný příkop ZP3.
Navrhovaná skladba dřevin:
Dub letní	líska obecná
Lípa srdčitá	růže šípková
Jasan ztepilý	trnka obecná
Jeřáb ptačí	hloh obecný
Javor babyka				
Třešeň ptačí

1.2.3. Plán společných zařízení Hynčice u Vražného:
Polní cesta C1
popis a trasa cesty: hlavní polní cesta v kategorii 4,0/30 navazující ze silnice III/4418, vede jihovýchodním směrem, kolem bezejmenného toku do obce Vražné
délka: 
výměra: 
účel cesty: zpřístupnění pozemků v lokalitách „Druhý kopec“ a „U lesa“, cesta dál pokračuje do vedlejšího katastru (k.ú. Vražné)
sklonové poměry: cesta směrem od silnice III. tř. mírně klesá, pak cesta odbočuje doleva kolem vodního toku ke katastrální hranici – profil cesty je rovinatý
odvodnění cesty: žádné
ozelenění: navržená doprovodná zeleň (ovocné dřeviny), navržený lokální biokoridor
zpevnění cesty: asfaltový povrch 
objekty: propustky přes bezejmenný tok (viz. grafická část), navrženy 2 vyhybny
sítě, křížení: plynovod DN 700
poznámka: vzhledem ke špatnému stavu povrchu polní cesty navrhujeme rekonstrukci stávající cesty, která byla intenzivně využívaná zemědělskou technikou  
Polní cesta C4
 
popis a trasa cesty:  stávající vedlejší polní cesta v kategorii 4,0/30 navazující ze silnice III/04733, vede do vedlejšího k.ú. Vražné 
délka: 
výměra: 
účel cesty: zpřístupnění pozemků 
sklonové poměry: v rovině
odvodnění cesty: žádné
ozelenění: bez doprovodné zeleně
zpevnění cesty: zatravnění (úprava pláně se zhutněním, příměs štěrkopísku s osetím)
objekty: propustek přes vodní tok (viz. grafická část)
sítě, křížení: elektrické vedení VN
Polní cesta C5

popis a trasa cesty:  vedlejší polní cesta v kategorii 4,0/30 navazující ze silnice III/4418  podél zahrad
délka: 
výměra: 
účel cesty: zpřístupnění pozemků
sklonové poměry: v rovině
odvodnění cesty: žádné
ozelenění: bez doprovodné zeleně
zpevnění cesty: zatravnění (úprava pláně se zhutněním, příměs štěrkopísku s osetím)
objekty: propustek (viz. grafická část)
sítě, křížení: žádné[DOPLNIT]

